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APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT 

CAHIER SPECIAL DE CHARGE COMPLET- CSCC 
 

1. PROJET  DGD  

NOM DU PROJET :  Le programme #Health4All (#H4A) 2022-2026 

CODE DU PROJET :  2 CD P2 
  

2. OBJET DE LA DEMANDE   

INTITULE DU MARCHE :  
Travaux de Constructions / Réhabilitations dans les zones de santé Lita, Fataki et 

Tchomia en Province de l’ITURI 

REFERENCE MEMISA :  N°005-CDDB-DGD-BDOM BUNIA-10-2024 

DATE DE LA DEMANDE :  28 Octobre 2024 

3. INSTRUCTIONS   

RECEPTION 

DES OFFRES 

PAR MAIL :  

DATE :  12 Novembre 2024 à 15h00 au plus tard 

LIEU :  

A :  

caridevbunia@yahoo.fr  copie obligatoire aux adresses 

suivantes cecileatimnedi@gmail.com + drluc.acthae.niele@caritasbunia.org  + 

alainkapuya@caritasbunia.org + julesmugara@caritasbunia.org + 

vanaman.cherif@memisa.be + Isabelle.De.Muelenaere@memisa.be  +  

rob.dormaels@memisa.be  

ANNEXES A 

JOINDRE 

Le soumissionnaire joindra à son offre les fiches techniques des fournitures ou leur 

description détaillée  

DELAI DE VALIDITE DES 

OFFRES :  
120 jours  

 

4. DOCUMENTS DU MARCHE  

N°  DENOMINATION  

1. Formulaire d’appel d’offre* Obligatoire 

2. Conditions du marché 

3. Spécifications techniques* Obligatoire  

4. Fiche d’identification du soumissionnaire* Obligatoire 

5. Proposition de planning détaillé des travaux* Obligatoire 

6. Proposition financière* Obligatoire 

7. Documents Administratifs (Article 6.2) * Obligatoire 

8. Documents de garantie bancaire * Obligatoire 

9. Document des visites des terrains (Visé & Approuvé par les ECZ et BDOM) * Obligatoire 

 

 * A joindre obligatoirement à l’offre 

mailto:caridevbunia@yahoo.fr
mailto:cecileatimnedi@gmail.com
mailto:drluc.acthae.niele@caritasbunia.org
mailto:alainkapuya@caritasbunia.org
mailto:julesmugara@caritasbunia.org
mailto:vanaman.cherif@memisa.be
mailto:Isabelle.De.Muelenaere@memisa.be
mailto:rob.dormaels@memisa.be
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I N S T R U C T I O N S  A U X  C A N D I D A T S  

En soumettant une offre, le soumissionnaire accepte sans aucune restriction la totalité des conditions spécifiques et 
générales de ce contrat comme étant la seule base de cette procédure de passation de marché, quelles que soient ses 
propres conditions, auxquelles il renonce par la présente.   
La soumission d’une offre ne contenant pas toutes les informations et documents demandés avant la date limite indiquée 
entraînera le refus de l’offre en question.  
Aucune réserve concernant le dossier d’appel d’offres ne sera prise en compte. Toute réserve entraînera le refus immédiat 
de l’offre en question sans même qu’elle soit étudiée. 

1. Préambule 

MEMISA est une organisation non gouvernementale (ONG) médicale belge de coopération au développement qui lutte 
pour un accès aux soins de santé pour toutes et tous, particulièrement pour les plus vulnérables à travers le Projet DGD 
en partenariat avec la CARITAS BUNIA sous la Coordination BDOM BUNIA pour sa matérialisation.  

2. Objectif du Cahier Spécial de Charge Complet 

L’objectif de ce CSCC est de solliciter des offres compétitives pour :  
 

Lot 1 : Construction dans la zone de santé de Lita 

- Construction d’un Bloc Opératoire au Centre de Santé de Reference Mandro à Mandro_Zone de Santé de 
Lita  
 

Lot 2 : Réhabilitation dans la Zone de santé de Fataki  

- Réhabilitation de la Maternité de l’Hôpital Général de Référence de Fataki_Zone de Santé Fataki 
 

Lot 3 : Construction dans la Zone de Santé de Tchomia 

- Construction d’un Service d’urgence à l’Hôpital Général de Référence de Tchomia_Zone de Santé de 
Tchomia 

Lot 4 : Construction des 4 Incinérateurs dans les Zones de Santés.  

- HGR Fataki + CSR Bule 

- HGR Lita + CS Mandro 
 

Vous trouverez une description détaillée des biens et des services demandés par CARITAS BUNIA / MEMISA 

BELGIQUE dans les spécifications techniques en ANNEXE N°1 : Cahier des charges -Spécificités 

Techniques. 

3. Planning du Cahier Spécial de Charge : 

 DATE HEURE* 

Date de lancement de la DAO 28 Octobre 2024  

Visite des sites pour les Lot 1 – Lot 2 - Lot 3- Lot 4 Du 30 Octobre 04 Novembre 2024  De 8h à 17h 

Date limite pour demander des clarifications à Memisa 05 Novembre 2024 16h 00mn 

Dernier jour où Memisa donne ces clarifications 07 Novembre 2024 16h 00mn 

Date limite de soumission des offres (date de réception, et non date d’envoi) 12 Novembre 2024 16h 00mn 

Session d’ouverture des offres par Memisa Bunia + Memisa RN + BDOM Bunia + 
Memisa Siege avec la présence de la DPS et les ZS 

15 Novembre 2024 10h 00mn 

Notification d’attribution au candidat retenu              18 Novembre 2024 14h 00mn 

Signature du contrat 20 Novembre 2024  
* Toutes les heures indiquées sont à l’heure locale de Bunia  
Ce planning est susceptible d’être modifié librement par Memisa. 
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4. Questions et Clarifications 

Si Memisa Belgique / BDOM Bunia, de sa propre initiative ou en réponse à une demande d’un candidat, ajoute ou clarifie 
des informations au dossier, ces informations seront envoyées par écrit et partagées en même temps avec tous les autres 
candidats qui se sont manifestés. 
Les soumissionnaires peuvent adresser leurs questions par écrit à l’adresse email suivante : caridevbunia@yahoo.fr  copie 

obligatoire aux adresses suivantes cecileatimnedi@gmail.com + drluc.acthae.niele@caritasbunia.org  + 

alainkapuya@caritasbunia.org + julesmugara@caritasbunia.org + vanaman.cherif@memisa.be + 
Isabelle.De.Muelenaere@memisa.be +  rob.dormaels@memisa.be   jusqu’au 12 Novembre 2024 en y indiquant la 
référence de dossier d’appel d´offre suivante : N°005-CDDB-DGD-BDOM BUNIA-10-2024.  
 
Tout soumissionnaire qui cherchera à organiser une réunion privée avec Memisa/Caritas Bunia pendant la durée de la 
procédure de la DAO est exclu de la procédure d’appel d’offres. 

5. Éligibilité 

La participation à l’appel d’offre est ouverte de manière égale à toute personne physique ou morale et à toutes les 
sociétés/entreprises.  
 
Ne peut être autorisée à la participation de personnes individuelles, organisations, sociétés ou entreprises : 

▪ Soumises à une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de mise sous séquestre, de créanciers ou de 
toute autre procédure similaire existant dans la législation nationale. 

▪ Coupables de fautes professionnelles graves enregistrées  

▪ En défaut avec l’obligation fiscale, conformément aux dispositions légales du pays. 
 
Afin de participer à cet appel d'offres, les soumissionnaires doivent :  

▪ Prouver à Memisa qu’ils peuvent répondre aux exigences administratives, techniques et financières nécessaires et 
ont la capacité financière et les ressources pour préfinancer et exécuter efficacement le contrat. 
 

La visite des différents sites est obligatoire pour tous les soumissionnaires et sanctionner avec un PV de visite 
de terrain validé par les ZONES DE SANTES et CARITAS BUNIA.  

6. Instructions pour soumettre une offre 

 
6.1 – Format de réponse 

Les offres sont à envoyer par e-mail aux adresses suivantes : caridevbunia@yahoo.fr  copie obligatoire aux adresses 
suivantes cecileatimnedi@gmail.com + drluc.acthae.niele@caritasbunia.org  + alainkapuya@caritasbunia.org 
+ julesmugara@caritasbunia.org + vanaman.cherif@memisa.be + Isabelle.De.Muelenaere@memisa.be   + 
rob.dormaels@memisa.be  
 
Chaque offre devra être présentée en format électronique en un seul document format PDF obligatoire. 
 
6.2 – Contenu des offres 
Le soumissionnaire doit fournir dans sa proposition des informations suffisantes pour démontrer son respect des 
conditions requises établies dans chaque partie de cet Appel d’Offre. La proposition doit inclure :  
 

- Sur le plan administratif 

▪ Le « Formulaire de soumission » dûment complété et signé,  

▪ Un certificat de visite site signé par le MCZ/MDH et IT selon le site et contresigné par La Logistique CARITAS 
BUNIA, 

▪ Une copie conforme de l’enregistrement au Registre du commerce ou copie notariée de statut pour les ONG,  

▪ Une copie de l’Identification National,  

mailto:caridevbunia@yahoo.fr
mailto:cecileatimnedi@gmail.com
mailto:drluc.acthae.niele@caritasbunia.org
mailto:alainkapuya@caritasbunia.org
mailto:julesmugara@caritasbunia.org
mailto:vanaman.cherif@memisa.be
mailto:Isabelle.De.Muelenaere@memisa.be
mailto:rob.dormaels@memisa.be
mailto:caridevbunia@yahoo.fr
mailto:cecileatimnedi@gmail.com
mailto:drluc.acthae.niele@caritasbunia.org
mailto:alainkapuya@caritasbunia.org
mailto:julesmugara@caritasbunia.org
mailto:vanaman.cherif@memisa.be
mailto:Isabelle.De.Muelenaere@memisa.be
mailto:rob.dormaels@memisa.be
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▪ Un certificat d’enregistrement National aux ITPR,  

▪ Le certificat d’identification fiscale en cours de validité,  

▪ Une déclaration de la CNSS avec Preuves de paiements valide,  

▪ Une Attestation Valant Quitus Fiscal (Version 2024),  

▪ Une Attestation de non faillite 

▪ Une Garantie Bancaire de au moins 10% du couts des travaux proposé par l’entreprise.  

 

- Sur le Plan Technique 

▪ La liste des travaux similaires des 5 dernières années,  

▪ Les certificats de bonnes exécutions des 5 dernières années,  

▪ La Liste du personnel d’encadrements valide pour les travaux,  

▪ Les CV et Diplômes du personnels d’encadrement valide,  

▪ La liste de matériels et équipements techniques valide,  

▪ Le Planning réaliste et pragmatique d’exécution des travaux pour chaque site,  

▪ La Description pratique de l’organisation du chantier,  

▪ Une lettre de satisfaction du client ou Rapport de bonne fin de travaux justifiant la collaboration avec au moins 
3 clients pour le même type de Travaux mentionnés dans l´appel d´offre, durant les trois dernières années. 
 

Memisa peut capitaliser les entrepreneurs se trouvant sur sa base des données ayant réalisé les ouvrages avec 
qualité. 

- Sur le Plan financier 
 

▪ Le Modèle d’offre de prix détaillée selon l’annexe 3, accompagnée de notes explicatives si nécessaire. 

▪ Une évaluation arithmétique sera appliquée sur chaque offre financière 
 
Memisa se réserve le droit de contacter ces références sans en avertir le soumissionnaire.  
 
6.3 – Propositions en retard  
 
Les offres arrivant après la date limite seront rejetées.  
Aucune proposition ne pourra être modifiée une fois passée la date de clôture de l’appel d’offres.  

7. Procédure applicable  

Memisa se réserve le droit de négocier, d’accepter ou de rejeter toute proposition ou cotation à son entière discrétion et 
de poursuivre le dialogue compétitif pour toute réponse qu’il considère comme avantageuse. Memisa n’est pas tenue 
d’accepter les prix les plus bas ni aucune proposition. Memisa promet l’égalité et l’équité du genre dans le cadre du 
leadership au féminin, ce qui sera un élément de prise en compte dans les procédures. 

8. Période de validité 

La durée de validité de l’offre est de cent vingt jours (120 jours) calendrier à compter de la date limite de l’offre. 

9. Devise 

Les offres devront être présentées en Dollars Américains, TVA incluses. 

10. Langue des offres et procédure 

Les offres ainsi que toute la correspondance et tous les documents relatifs à l’offre échangés entre les 2 parties doivent 
être rédigés en français. 
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11. Modification ou retrait des offres 

Les candidats peuvent modifier ou retirer leur offre par une notification écrite avant la date limite de soumission des 
offres indiquée.  

12. Coûts de préparation des offres 

Aucun des frais engagés par le candidat pour préparer et soumettre son offre n’est remboursable. 

13. Ouverture, évaluation des offres et critères de sélection 

L’ouverture des offres aura lieu le 12 Novembre 2024 par l’équipe de Memisa Siège, Kinshasa et CARITAS BUNIA 
(Bunia) à partir de 10 heures via Teams avec participation de l’équipe DPS et ECZ. 
 
L’évaluation ultérieure des offres sera effectuée par un comité d’évaluation composé de représentants de Memisa, Caritas 
Bunia et de la DPS/Ituri (ECZ Lita, Fataki & Tchomia) par lot1, lot2 et lot3 séparément du DAO. Le contrat sera attribué 
à l’offre qui sera à la fois conforme techniquement et administrativement et la plus avantageuse sur le plan 
économique, si l’on tient compte de la qualité des services offerts et du prix de l’offre. 

 
Dans un souci de transparence et d’égalité de traitement, le comité d’évaluation peut demander aux soumissionnaires, par 
écrit, d’apporter sous 48 heures des clarifications concernant leur offre, sans qu’ils puissent pour autant la modifier. 
Aucune de ces demandes de clarifications ne doit viser à corriger d’éventuelles erreurs initiales ou des manquements 
affectant la performance du contrat ou faussant la compétition.  
 
Tout soumissionnaire qui tenterait d’influencer le comité d’évaluation dans le processus d’examen, de clarification, 
d’évaluation et de comparaison des offres, d’obtenir des informations sur l’avancement du processus ou d’influencer 
Caritas Bunia dans sa décision concernant l’attribution du contrat verrait son offre immédiatement rejetée. Aucune excuse 
ne sera acceptée pour les soumissions d’offres tardives. Les offres qui arriveront en retard seront rejetées sans être 
évaluées. Le soumissionnaire peut soumettre à un et/ou tous les lots à l’appréciation des évaluateurs. Mais l’attribution 
de lot est accordée préférentiellement à chaque entreprise pour une zone de santé.  

14. Notification d’attribution et signature du contrat 

Le soumissionnaire sélectionné sera informé par écrit que son offre a été acceptée (notification d’attribution). Caritas 
Bunia enverra au fournisseur sélectionné les documents d’achat signés en deux exemplaires originaux.    
Les soumissionnaires n’ayant pas été retenus seront informés par e-mail sous 7 jours à compter de la date d’attribution. 
Dans les 05 jours ouvrables suivant la réception du contrat, le fournisseur retenu devra le signer, le dater et le renvoyer à 
Caritas Bunia.  Si le contrat ne parvient pas à Caritas Bunia à l’adresse d’envoi des offres dans les 7 jours de la date d’envoi 
des documents d’achat, l’attribution sera considérée comme nulle. 

15. Propriété des offres 

Caritas Bunia / Memisa Belgique détient la propriété de toutes les offres reçues dans le cadre de cette procédure. Par 
conséquent, les offres ne seront pas renvoyées aux soumissionnaires.  

16. Type de contrat 

Le contrat qui sera conclu entre le fournisseur retenu et Caritas Bunia sera établi selon le contrat de prestation de service. 

17. Annulation de la procédure d’appel d’offres 

En cas d’annulation d’une procédure, les soumissionnaires en seront informés par Caritas Bunia. 
Si la procédure est annulée avant qu’aucune offre extérieure n’ait été consulté, les offres seront renvoyées par le même 
canal aux soumissionnaires. 
Une annulation peut se produire quand : 

1. La procédure a été infructueuse, à savoir quand Caritas Bunia n’a reçu aucune offre valide ou financièrement 
viable, voire aucune réponse du tout ; 

2. Les paramètres économiques ou techniques du projet ont été fondamentalement modifiés ; 
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3. Des circonstances exceptionnelles ou un cas de force majeure rendent impossible l’exécution normale du projet 
; 

4. Des irrégularités se sont produites dans la procédure, en particulier lorsque celles-ci ont empêché une 
concurrence loyale.  

 

Caritas Bunia / Memisa Belgique ne pourra en aucun cas être passible de dommages et intérêts, de quelque 
nature qu’ils soient (en particulier les dommages et intérêts pour perte de profits en cas d’annulation d’un 

appel d’offres), même si Caritas Bunia a été prévenue de la possibilité de dommages et intérêts. 
La publication n’engage pas Caritas Bunia à mettre en application le programme ou le projet annoncé. 

 
LISTE DES ANNEXES :  
ANNEXE N° 1 : Cahier des Charges Administratif –– Constructions et Réhabilitations Lot 1 - Lot 2 – Lot 3-Lot4 
ANNEXE N°2 : Cahier des Charges – (CPT/G) – Construction du Bloc Opératoire au CS de Mandro_ZS de Lita.  
ANNEXE 3. : Cahier des Charges – (CPT/G) – Construction Service d’Urgence à l’HGR Tchomia_ZS de Tchomia. 
ANNEXE 4 : Formulaire d’appel d’offre Restreint Lot 1, Lot 2, Lot 3 et Lot 4  
ANNEXE 5 : Modèle Offre Financière Lot 1, Lot 2, Lot 3 et Lot 4  
ANNEXE 6 : Délai d’Exécution des Travaux Lot 1, Lot 2, Lot 3 et Lot 4  
ANNEXE 7 : Schémas et Plans Lot 1, Lot 2, Lot 3 et Lot 4  
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A N N E X E  N °  1  :  C a h i e r  d e s  C h a r g e s  –  S p é c i f i c i t é s  Te c h n i q u e s  g é n é r a l e s  e t  
p a r t i c u l i è r e s  ( C P T / G )  –  C o n s t r u c t i o n s  e t  R é h a b i l i t a t i o n s  L o t  1  -  L o t  2  –  L o t  3 -
l o t  4  

 
3.1.1. PREAMBULE  
 
Objet 
 
Le présent Dossier d’Appel d’Offre définit les conditions d’exécution des travaux de construction/Réhabilitations suivant :  

 
Lot 1 : Construction dans la zone de santé Lita 
 

- Construction d’un Bloc Opératoire au Centre de Référence de Mandro  
 

Lot 2 : Réhabilitation dans la Zone de santé de Fataki 
 

- Réhabilitation d’un bâtiment maternité à l’HGR Fataki  
 

Lot 3 : Construction dans la Zone de santé de Tchomia 
 

- Construction d’un service d’Urgence à l’HGR Tchomia  
 

Lot 4 : Construction des 4 Incinérateurs Monfort 
 

Maître de l’Ouvrage Délégué 
 

Les travaux à exécuter sont pour le compte de la Caritas Bunia en faveur des zones de santé 
 
Généralités  
 

Le soumissionnaire doit prévoir dans son offre tous les travaux indispensables et nécessaires pour un parfait 
achèvement de l’ouvrage. Il doit, lors de l’étude de son devis estimatif, susciter toutes les demandes de 
renseignements complémentaires pour parfaire son offre, aucune demande de majoration des prix unitaires ne sera 
prise en considération lors de l’exécution des travaux. L’Entrepreneur reconnaît, par le fait même de la remise de 
son offre, s’être rendu sur place et connaître parfaitement l’emplacement, l’état et les abords du chantier, la 
possibilité d’approvisionnement en matériaux, eau et courant nécessaires à tous les besoins de l’entreprise. Il est 
tenu de prévoir et de prendre les mesures nécessaires pour que les matériaux et matériels soient conduits à pied 
d’œuvre en temps utile, quels que soit l’état des voies de communications et mode de transport à employer. 
L’Entrepreneur étant censé s’être rendu compte des difficultés qu’il pourrait rencontrer à cet égard, il n’est admis 
à alléguer aucun motif de retard.  
 
Sensibilité de l’environnement  
 

L’Entrepreneur devra organiser les travaux pour ne pas déstabiliser inutilement les terrains environnants. Il devra 
veiller en permanence à éviter que les activités de chantier ou les ouvrages en eux – mêmes soient à l’origine de 
pollution ou dégradation de l’environnement.  
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Intempéries  
 

Le délai d’exécution du marché inclut toutes les contraintes liées aux pluies. L’Entrepreneur devra tenir compte de 
ce facteur pour établir son planning des travaux. Il n’y aura pas de prolongation du délai admissible au titre de ces 
contraintes.  
Les travaux de couverture devront être organisés de telle façon qu’ils puissent être facilement interrompus le temps 
des averses, avec la protection appropriée.  
 
Pour l’ouverture de fouilles, l’Entrepreneur devra organiser les travaux pour qu’en cas de pluie les eaux n’entraînent 
pas l’inondation du site du chantier ou la dégradation des ouvrages.  
 
3.1.2. Prescriptions 
 

Tous les matériaux employés doivent être de bonne qualité et exempts de tous les défauts capables de 
compromettre la solidité, l’apparence, la durabilité, la performance ou la fonctionnalité des ouvrages.  
Avant de les mettre en œuvre, l’Entrepreneur fournira à l’agrément du Délégué à Pied d’œuvre et au représentant 
mandaté par le maitre de l’ouvrage, un échantillon des matériaux qu’il se propose de mettre en œuvre à chaque 
niveau d’intervention. Les matériaux réellement employés sur le chantier doivent être de même qualité et 
composition que les échantillons retenus, dépendamment de la nature de l’ouvrage il sera tenu de fournir 3 
échantillons au moins.  
  
3.1.3. Installation de chantier  
 

L’entrepreneur prend à sa charge toute démarche et frais pour l’aménagement avant le début des travaux d’une 
baraque constituant le bureau de chantier. L’entrepreneur aura à sa charge la réalisation des installations des 
chantiers et leur entretien en cours d’exécution (voirie d’accès, dépôt pour le stockage des matériaux et matériels, 
magasins, réserves d’eau, etc.…).  
Seront également supportés par l’entreprise, les travaux de remise en état des plates-formes de la voirie publique 
ou privées dont les dégradations seraient imputées au trafic du chantier.  
 

- Protection de chantier  
 

L’entrepreneur, doit prévoir et rendre effectives toutes les mesures de sécurité suivant les normes édictées par la 
protection du travail et cela durant toute la durée des travaux. Il est le responsable numéro un de la sécurité du 
chantier (personnel, matériel et matériaux).  
 

- Terrassements généraux 
 

La terre arable est enlevée sur une profondeur de 20 cm sur toutes les parties du terrain destinée à former l’assiette 
des ouvrages. Elle est stockée à proximité afin d’être utilisée à la fin des travaux.  
L’attribution prend toutes les dispositions utiles pour que des éboulements ne se produisent pas en cours de 
travaux. Les remblais sont exécutés par couches successives de 20 cm de terres humidifiées puis damées.  
Le compactage hydraulique est strictement interdit.  
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- Tracés des ouvrages   
 

L’entrepreneur procédera à l’implantation générale des ouvrages à construire, suivant les plans d’architecture en 
présence d’ingénieur chargé de suivi des chantiers. Le tracé des ouvrages incombe à l’entrepreneur. L’ingénieur 
chargé de suivi des chantiers vérifiera et approuvera ces opérations. Les implantations feront l’objet d’un procès-
verbal établi au fur et à mesure de leur contrôle par l’ingénieur DPO.  
L’Entrepreneur est responsable des erreurs commises.  
 

- Fin des travaux  
 

Les travaux ne sont considérés comme achevés complètement qu’après le nettoyage du chantier et après que les 
ouvrages aient été mis en état d’être utilisés par leur destinataire. Les locaux qui ont servi au chantier sont mis en 
parfait état de propreté.  
 
 
 
3.1.4.  Terrassements généraux pour les ouvrages  
 

3.1.4.1.  Fondations  
  

- Décapage  
 

Avant l’implantation de l’ouvrage, le terrain sera préparé afin de commencer les travaux sur une aire libre de tout 
arbre, souches, broussaille, détritus végétaux ou minéraux abandonnés sur les lieux.  
  

- Fouilles pour fondation  
 

Les fouilles pour les fondations des bâtiments à construire seront en tout état de cause descendues jusqu’au bon 
sol et à une profondeur d’au moins 80 cm sous terre après terrassement général.  
Les dimensions des fouilles seront définies sur les plans de fondation à fournir par Memisa-Belgique via Caritas 
Bunia avant le démarrage des travaux.   
Les fonds de fouilles sont dressés horizontalement arrosés, et damés soigneusement. Les fonds de fouilles doivent 
toujours faire l’objet d’une réception par l’ingénieur Memisa via Caritas Bunia avec procès-verbal. Il est strictement 
interdit à l’Entrepreneur d’exécuter des fondations ou de fermer les fouilles avant de les avoir fait réceptionner par 
l’Ingénieur chargé de suivi des chantiers. Il est strictement interdit de remblayer les fouilles descendues trop basses, 
mêmes en damant soigneusement, à l’insu de l’ingénier Caritas Bunia.  
En cas d’emploi d’engins mécaniques, les mesures doivent être prises pour qu’en dessous du niveau définitif des 
fonds de fouilles, les sols ne soient pas défoncés et que leur cohésion reste parfaite.  
 

- Déblais 
  

Les terres provenant de déblais peuvent être conservés pour réemploi éventuel en remblais, pour autant que ces 
terres répondent aux caractéristiques des terres de remblais.  
 

- Remblais des fouilles  
 

Après exécution des ouvrages en fondation, il sera précédé aux remblais à l’aide des produits des déblais de bonne 
qualité, au besoin expurgés de tout élément végétal.  
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Le remblayage s’effectuera par couches successives horizontales d’une épaisseur de 20 cm maximum.  
Chaque couche sera soigneusement arrosée et compactée à l’aide de dames d’un poids minimum de 10 Kg.  
L’emploi de dames en bois est formellement interdit et le tassement à l’eau n’est pas permis. L’entrepreneur devra 
tenir compte des tassements éventuels du terrain et y remédier soit par remblais excédentaires, soit par 
rechargement.  
 

- Béton non armé et armé  
 

Béton non armé  
Béton de propreté  

Le béton de propreté sera coulé sur une épaisseur de 5cm comme indiquée sur les plans. Le dosage du béton de 
propreté répondant à celui pour le béton de type prévu pour ouvrage non armé, s’établit comme suit pour chaque 
mètre cube :  

• 150 Kg/m3 suffisant de ciment  
• 400 litres de sable  
• 800 litres de pierrailles de granulométrie  
• 75 à 150 litres d’eau de gâchage  

  
Le béton de propreté sera réalisé sous les murs de fondation, d’une manière générale, sous tous les ouvrages dont 
la base est en contact avec le sol.  
  

Béton de sous pavement  

L’épaisseur du béton est de 0,05 m. Il est coulé sur le remblai compacté, non végétal ; il est damé après mise en 
place. La face supérieure du béton est parfaitement nivelée ou dressée et lissée. Le dosage du béton de sous 
pavement s’établit comme suit :  

▪ 250 Kg de ciment  
▪ 400 litres de sable  
▪ 800 litres de pierrailles 8/15 mm  
▪ 100 à 200 litres d’eau de gâchage  

  

Béton de la dalle périphérique  

L’épaisseur du béton est de 0,10 cm. Il est coulé sur le remblai compacté, non végétal ; il est damé après mise en 
place. La face supérieure du béton est parfaitement nivelée en pente versant vers l’extérieur c.à.d. vers le mur de 
protection de la fondation (à 1,50 m du mur de fondation) ou dressée et lissée.  
Le dosage du béton de la dalle périphérique s’établit comme suit :  

▪ 300 Kg de ciment  
▪ 400 litres de sable  
▪ 800 litres de pierrailles 8/15 mm  
▪ 100 à 200 litres d’eau de gâchage  

 

Béton armé  
 

Généralités : L’entrepreneur doit assurer la fourniture et la pose aux emplacements nécessaires, des fourreaux en 
PVC ou similaires pour permettre le passage de canalisation. Les réservations nécessaires au passage des câbles, 
tubes et autres sont positionnées avec précision. Les éléments de réservation doivent permettre un démoulage 
facile, net et sans balèvres ou épaufrures. 
 
Dosage du béton armé : Le dosage du béton armé, pour tous les ouvrages en béton armé dosé à 350Kg de 
ciment CPA s’établit comme suit pour chaque mètre cube de béton : Chaque mètre cube de béton  
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• 350 Kg de ciment  
• 400 litres de sable et  
• 800 litres des pierrailles de granulométrie  
• 150 à 200 litres d’eau de gâchage  

 

Béton armé dosé à 350kg de ciment par m3 de résistance caractéristique à 28 jours de 25 MPa sur cube de 20 cm 
de côté ou 220 daN/cm2 sur cylindrique de 15 cm de diamètre et de 30 cm de hauteur.  
Diamètre du granulat 15 mm  
 
Fer à béton à adhérence améliorée, HA400, de limite élastique minimale 400 MPa Type d’acier NF  
A35-027  
 
Recouvrement 40 ø  
Ancrage 15 ø  
Crochet 5 ø  
 
Les colonnes et le chainage ou poutre seront exécutés avec les barres de 10 mm (4 ø 10), les étriers seront en barres 
de 6 mm espacés de 20 cm et enfin les dalles de couverture des fosses seront armées en une natte des barres de 10 
mm espacées de 15cm.  
 
L’entrepreneur prendra à sa charge les essais des éprouvettes du béton en vue de vérifier si la résistance est requise.  
Il sied de signaler comme pour tous les matériaux, des prélèvements contradictoires pourront être effectués sur 
chaque matériaux (barre de fer, ciment, béton). 
Les matériaux qui ne posséderaient pas les caractéristiques requises devront être enlevés du stock destiné aux 
travaux et évacuer du chantier.  
 

- Malaxage  
 

Le béton est malaxé le plus près possible du lieu d’emploi, sur des surfaces propres, humides, exemptes d’eau, et 
jamais sur la boue ou de la terre sèche.  
  

- Dispositions relatives aux coffrages  
 

Les coffrages sont contreventés et raidis par étançons, en vue de résister sans déformations appréciables et sans 
l’aide du béton en exécution, aux tensions sur la construction, y compris la pression du vent, le poids propre et le 
poids du béton lui-même.  
Ils doivent présenter une étanchéité suffisante. Si le béton armé présente des déformations importantes après 
coulage, il doit être démoli et reconstruit aux frais de l’entrepreneur. Un soin particulier doit être apporté à 
l’exécution des coffrages qui doivent être conçus de manière à ne subir aucune déformation par suite de la vibration 
du béton.  
D’autre part, les coffrages doivent être jointifs pour ne pas laisser couler la laitance du ciment, phénomène qui 
risque de s’aggraver à la suite de l’utilisation des vibreurs mécaniques.  
Il est entendu que si cette prescription n’est pas respectée, l’entrepreneur devra sans supplément corriger cette 
malfaçon et la faire approuver par l’ingénieur DPO.  
 

- Mise en œuvre 
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Toutes les surfaces reprises doivent être nettoyées et humidifiées auparavant. Le béton est mis en œuvre 
immédiatement après mélange et avec toutes les précautions nécessaires, pour éviter toute détérioration due aux 
pertes de temps ou pertes d’eau, au facteur eau-ciment et à la main d’œuvre employée à la confection des ouvrages 
en béton armé. Le béton armé ne peut tomber dans le coffrage d’une hauteur libre de plus de 1m.  
Si une telle chute ou une plus grande est nécessaire, il sera fait usage d’une gouttelette ou d’un tuyau placé avec 
pente de ½.  
Les coffrages sont légèrement frappés à coups de marteau en vue de libérer les bulles d’air vers la surface. Le béton 
coulé sera arrosé fréquemment jusqu’à l’âge de 15 jours.  
 

- Décoffrage  
 

Les ouvrages en béton ne peuvent être décoffrés avant que le béton n’ait atteint le durcissement suffisant. Il faut 
attendre au moins 7 à 15 jours avant de décoffrer les éléments coulés. Après décoffrage, les parois en béton ne 
doivent présenter aucun défaut compromettant la résistance et/ou la solidité (c’est-à-dire nids de gravier, armatures 
apparentes ou insuffisamment enrobées). Dans pareils cas, les reprises sont indispensables avec ragréage au grain 
de riz. 
 

- Ouvrage en béton armé  
 

Les colonnes, poutres, linteaux, et dalle des fosses sont réalisés en béton armé. Les linteaux sont préfabriqués ou 
coulés sur place selon les facilités apportées dans l’exécution par l’entrepreneur. Leur béton est dosé à 350 kg/m² 
de ciment CPA.  
 

- Eau de gâchage  
 

Les eaux destinées au gâchage des bétons et mortiers ne devront pas contenir de matières en suspension, de sels 
dissous et de déchets industriels au-delà des normes usuelles en RDC. En cas de doute, l’ingénieur Memisa et/ou 
Caritas Bunia pourra prescrire des analyses nécessaires au frais de l’entrepreneur par un laboratoire agréé.  
  
3.1.4.2.  Maçonneries  
 

- Maçonnerie de fondations  
 

Les murs de soubassement des fondations, de protection de cette dernière, du socle support des citernes et de 
soutènement seront exécutés en moellons de bonne qualité non friables ou en bloc plein de ciment.  
D’une manière générale, avant leur exécution, l’entrepreneur réalisera un béton de propreté de 5cm d’épaisseur 
bien nivelée.  
Les joints de soubassement seront répressifs et lisses au fur et à mesure de l’avancement des travaux.  
En présence de terrain particulièrement humide ou de nappe phréatique à faible profondeur, il sera disposé entre 
chainage bas et le soubassement, une isolation contre les remontées capillaires du type feutre bitumée, appliquée 
sur une chape finement talochée.  
 
Un film synthétique pour la protection des remontées capillaires de l’humidification sera placé au-dessus de la 
fondation avant l’élévation de la maçonnerie des murs.  
 

- Maçonnerie d’élévation  
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Mise en œuvre 
  
Les murs sont d’aplomb, de niveau et droit. L’avancement de la maçonnerie se fait uniformément d’aplomb et 
niveau. L’épaisseur des joints est de 1 cm. Les joints sont verticaux et alternés.   
Les maçonneries à enduire sont exécutées à joints ouvert d’une profondeur d’un centimètre.  
Le mortier utiliser est le mortier M 250.  
La maçonnerie d’élévation d’incinérateur est en briques cuites. L’épaisseur de joint et 1 cm au maximum. 
L’entreprise veille à ce que le mur édifié de manière à obtenir une répartition uniforme des charges sur les 
fondations. Les reprises, âpres arrêts se font sur maçonnerie nette nettoyée et humidifiée.  
Les ciments entrant dans la composition des mortiers et béton seront de la classe CPA 32,5 ou CPS L 32,5. Ils 
devront en tout état de cause satisfaire aux dernières normes connues au moment de l’exécution des travaux. Ils 
seront livrés sur le chantier en sac bien emballé. Tout humidité ou étant altéré par l’humidité sera rejeté et enlevé 
immédiatement du chantier.  
 

- Tolérances  
 

Les plans sont côtés : pour maçonnerie.  
Le non-respect des tolérances, en ce qui concerne les baies des fenêtres, des portes, d’appel d’air et claustras 
entraîne le refus du travail.   
Ces tolérances sont, par rapport aux dimensions nominales : 10 mm en plus ou en moins.  
 
 

- Mise en œuvre  
 

Les maçonneries pour les élévations des murs, les joints seront laissés creux destinés à recevoir un enduit. Les 
épaisseurs sont fixées aux plans.  
Les briques sont posées sur plein bain de mortier de ciment à 250kg. Les maçonneries sont exécutées suivant les 
règles de l’art.  
Les murs sont d’aplomb, de niveau et droits. L’avancement de la maçonnerie se fait uniformément d’aplomb et de 
niveau.   
L’épaisseur des joints est de 1cm.  Les joints sont verticaux et alternés.  
Les maçonneries à enduire sont exécutées à joints ouverts d’une profondeur de 1,5 cm. Le mortier utilisé à la 
composition ci-après : 250 kg de ciment par mètre cube de sable. Les reprises, après arrêt, se font sur maçonnerie 
nette, nettoyée et humidifiée.  
 
3.1.4.3.  TOITURE   
 

- Ouvrages en bois  
 

Les éléments de la toiture qui sont réalisés en bois doivent être conformes aux normes, recommandations et 
prescriptions prévues pour les travaux de menuiserie en RDC.  
Les dimensions seront celles généralement adoptées pour ces ouvrages : madriers de 5/10 pour ferme, chevrons 
6/6 pour panne et chevrons 5/5 pour le gîtage.  
Les bois seront coupés dans des essences de première qualité disponible dans la région, non sensibles aux termites 
(« bois rouges » en règle générale), convenablement équarris, bien secs, droits, exempts de toutes traces d’attaque 
de pourriture ou de parasites, propres et globalement conformes aux prescriptions pour les travaux de menuiserie 
et de charpente.  
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L’entrepreneur devra fournir obligatoirement un certificat de garantie supplémentaire, pour une année, pour les 
travaux de toiture (charpente et couverture), pour sa responsabilité et les coûts pouvant être engendrés par des 
reprises nécessaires pour la parfaite étanchéité et l’absence de toutes déformations des ouvrages. Il devra en justifier 
au plus tard pour la réception définitive des travaux ; la libération de la retenue garantie et de la caution de bonne 
exécution étant conditionnée à cette assurance.  
  

- Défauts  
 

Avant le lattage ou le voligeage, l’entrepreneur s’assure que le dessus du chevronnage est exempt de creux ou de 
renflement. S’il en existe ou s’il se présente d’autres défauts nuisant à la planéité des versants, il est tenu de les faire 
disparaître.  
 

- Accessoires  
 

La pose des éléments de couverture de la toiture comporte tous les accessoires et sujétions de fixation et 
d’étanchéité suivant le type de couverture.  
 

- Pose des éléments  
 

La pose des éléments est faite en partant du bas vers le faîtage, lorsque la toiture est à  
Recouvrement. Pour les toitures à deux versants avec faîtières, les lignes de travées doivent coïncider exactement 
pour permettre un bon placement des faîtières. Le sens de la pose se fait dans le sens de la direction du vent.  
 

- Charpentes 
  

La section des éléments est conforme aux plans (madriers 5 /10 et chevrons et 6/6 pour les bâtiments et bloc 
sanitaire).   
La charpente est solidement fixée à l’armature de la poutraison au moyen des fers d’ancrage de 6mm de diamètre. 
L’emploi au feuillard est strictement défendu. Les bois de charpente sont protégés par un badigeonnage avec du 
pentansol ou produit similaire comme les huiles moteurs (Huile de vidange)  
Les bois seront coupés dans des essences de première qualité disponible dans la région, non sensibles aux termites, 
convenablement équarris, bien secs, droits, exempts de toutes traces d’attaque de pourriture ou de parasites, 
propres et globalement conformes aux prescriptions pour les travaux de menuiserie et de charpente.  
Le stockage sur chantier se fera obligatoirement à l’abri de la pluie, sur des aires bien aplanies, avec des cales isolant 
du sol la première rangée des éléments, ainsi que les rangées entrent-elles. Tous les bois devant être utilisés devront 
être soumis à l’agrément du contrôleur des travaux. Ceux ne présentant pas les qualités requises seront refusés.  
Un second traitement fongicide et insecticide devra être appliqué sur chantier, avec les produits professionnels aux 
dosages convenables (à l’exclusion d’un badigeon d’huile de vidange), avec un délai de trois à quatre jours sera 
exigé avant la mise en œuvre.  
 
L’exécution des travaux de charpente devra respecter les plans fournis par le maître d’œuvre et ne pourra avoir 
lieu qu’après son approbation des plans d’exécution proposés par l’Entrepreneur. Les assemblages seront soignés 
pour éviter des joints ouverts, avec clouage, boulons ou autres accessoires appropriés approuvés par le maître 
d’œuvre.  
Avant la pose des pannes de fixation des tôles de couverture, le titulaire devra vérifier au cordeau que la surface 
du chevronnage est sans creux ni renflement. Tous les défauts nuisant à la planéité des versants devront être 
parfaitement corrigés avant de disposer la couverture.  
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Les prix sont réputés inclure les chutes des coupes et le traitement des faces de coupes avec le produit fongicide 
et insecticide au fur et à mesure de l’assemblage, les percements et tous les accessoires d’assemblage et de fixation 
sur les maçonneries et bétons.  
  

- Gîtage  
  

Les gîtages de rives se placent à 3 cm au minimum et 5 cm au maximum des murs et sont calées contre ceux-ci. 
Les gîtages sont solidement étrésillonnés pour assurer une rigidité parfaite et de façon à permettre le clouage facile 
des plaques de plafonnage. Ils seront faits en chevrons de 5/5  
 

- Couverture  
 

La pente minimale est de 30%. Les couvertures devront être réalisées en tôles ondulées galvanisées BG 28 pré 
peintes fixées sur des pannes en bois 6/6.   
Les assemblages de 6/6 cm seront à effectuer par clivage par clous de 12cm au minimum Il est rappelé 
particulièrement les points suivants :  

a) De commencer la pose en sens contraire des vents dominants, pour favoriser la pression sur les 
ondes de recouvrement ;  

b) Le recouvrement sera de 15 à 20 cm dans le sens de la longueur (du bas vers le haut) selon la pente 
et de deux ondes dans le sens de la largeur ;  

c) Les lignes de travées de chaque pan de couverture doivent coïncider exactement pour permettre un 
bon positionnement des faîtières ;  

d) La fixation se fera avec les accessoires appropriés disponibles sur le marché, étanches et garantis 
contre la corrosion, comme les approvisionnements détaillés ci-dessus par clous striés avec 
chapeaux et rondelles bitumeuses.  

  

Lorsque l’étanchéité du toit ne pourra pas être prouvée par des pluies immédiates à la fin de la pose, l’entrepreneur 
devra procéder à des essais appropriés convenus avec le contrôleur des travaux.  
 

- Evacuation des eaux pluviales  
 

Les évacuations sont composées de gouttières en pvc 110 pour une partie du bâtiment (environ 100 mètres) 
ramenant les eaux vers les tanks ou citernes. Les attache-supports des gouttières doivent être strictement espacés 
de 50 cm.  
 

- Planche de rive  
 

Elle doit être de la très bonne qualité du type bois de menuiseries, proprement rabotée et bien dressée. Elle doit 
être traitée contre des insectes et recevoir deux couches de peinture à huile.  
Les planches de rive, indispensables entre autres pour fermer les combles à concurrence des épaisseurs des 
extrémités des fermes afin d’empêcher l’entrée d’animaux, seront constituées en bois de bonne qualité et bien de 
surface de 20 à 25 x 2,5cm, découpées suivant l’ondulation des tôles pour assurer la meilleure étanchéité  
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Les assemblages des tronçons dans le sens longitudinal seront faits en queue d’aronde et consolidés par des 
appliques du côté intérieur de la charpente et non visibles en façade. La fixation se fera par clouage directement 
sur les extrémités et traverses accessoires sur les fermes de charpentes en bois.  
  
3.1.4.4.  FAUX PLAFOND  
  

L’entrepreneur devra exécuter le faux-plafond en stricte conformité avec les plans.  
Le faux plafond en multiplex de 4 mm y compris gitage en bois 5/5 (60 cm x 60 cm)  
Les chevrons de rive de gîtage seront distants de 3 à 5 cm des murs et calés par des entretoises entre murs et 
chevrons pour éviter la déformation.  
 
Les bois devront répondre aux mêmes critères de qualité que ceux décrits pour les bois de charpente, et subir le 
traitement fongicide et insecticide prescrit.  
  
La fixation des éléments sera faite par clous et/ou autres accessoires appropriés. Les joints entre les éléments 
seront dissimulés avec des lattes de recouvrement en bois de 5 x 1cm. Elles seront parfaitement droites et sèches 
pour éviter toutes déformations ultérieures.  
  
3.1.4.5.  REVETEMENTS SOLS ET MURAUX  
  

- Composition des mortiers  
 

Les carreaux de premier choix le produit proposer de la marque grés cérame de premier choix. Pour le sol étant 
donné que le trafic est intense le carreau proposé doit présenter les caractéristiques antidérapantes (anti slip) le 
plus exigeante  
Les revêtements sols sont posées sur un mortier de ciment dosé à 300 kg /m3 parfaitement dressé et bouchardé 
et rejointoyer par le ciment blanc par contre les revêtements muraux sont posées avec le ciment colle sur un mur 
bien crépis au mortier de ciment dosé à 300 kg /m3 parfaitement dressé et bouchardé et rejointoyer par le ciment 
blanc.  
Avant la pose des revêtements muraux et sols l’entrepreneur devra soumettre les détails de plans développés pour 
approbation au maitre d’œuvre. L’entrepreneur tiendra compte de toutes les exigences prescrites dans le présent 
cahier de prescription technique, suivant le sol ou le mur destiné à recevoir ce revêtement. Les joints seront de 
5mm au maximum.  
Les carreaux et les faïences utilisés seront de bonne qualité d’une épaisseur de 5 mm minimum et de préférence 
en céramique, le ton sera fixé par le maitre d’œuvre délégué. Les réparations doivent être strictement invisibles.  
  

- Composition des mortiers  
 

Les compositions des mortiers à employer sont les suivantes :  
- Mortier n°1, de ciment pour maçonnerie : 250 kg de ciment par m3 de sable,  
- Mortier n°2, de ciment pour enduits intérieurs et chape du sol : 300 kg de ciment par m3 de sable, 
- Mortier n°3, de ciment pour enduits extérieurs : 400 kg par m3 de sable, 
- Mortier no4, de ciment pour enduit tyrolien : 400 kg par m3 de sable.  

  

- Mise en œuvre 
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L’enduit est projeté à la truelle sur le support humide, puis dressé à la latte ou règle. L’enduit a une épaisseur totale 
de ± 30mm. Il est appliqué en deux couches de même composition.  
Pour les nouvelles surfaces de maçonnerie, parois intérieures des façades et cloisons il sera appliqué 2 couches 
dont la première couche d’accrochage sera de 5 à 10mm et la seconde couche de 10 à 15mm.  
Les défauts de planéité des bétons (nid de gravillon, bulles, flaches,) seront corrigés par l’application d’un enduit 
de ragréage à base d’un mortier fin appliqué en une couche de 5 à 10 cm d’épaisseur au maximum ; des défauts 
profonds exigeront d’être repiqués.  
Les surfaces résultantes directement du décoffrage doivent être piquées ou bouchardées préalablement pour un 
bon accrochage.  
 
Réparation  
L’entrepreneur doit effectuer avec le plus grand soin les réparations nécessaires après le passage des corps de 
métier qui le suivent et des fissures éventuelles constatées pendant la période de garantie fixée à un an à dater de 
la réception provisoire ou de l’occupation du bâtiment.  
  

- Enduit de mortier  
 

Les maçonneries extérieures reçoivent un enduit au mortier de ciment.  
  

- Enduit projeté écrasé ou taloché  
 

L’enduit constitué de mortier n°4 est projeté par appareil à une distance plus ou moins grande suivant la grosseur 
du grain souhaité. L’appareil à moteur ou « canon » est à préférer qu’à l’appareil manuel.  
  

- Revêtement mural en faïence   
 

Les carreaux de faïences sont composés d’un mélange comprimé d’argile et de feldspaths pressés à sec et soumis 
à cuisson à 1. 200°.Ces carreaux sont poreux et recouverts d’une couche d’émail transparent non coloré.  
  
Les faïences de sanitaire seront posées sur une hauteur de 2,10 cm depuis le sol (sans plinthe) avec joint régulier 
de 2 mm maximum et celles de bloc opératoire, salle d’accouchement, médecine interne à 1,50m depuis le sol Le 
tout rejointoyé au ciment blanc. Pour tous les points d’eaux suivant indications aux plans de repérage.  
 
Les maçonneries devant recevoir ce revêtement seront d’abord enduites avec un enduit au mortier n° 4 laissé au 
stade d’un talochage feutré pour qu’il présente les aspérités nécessaires à l’accrochage de la colle. Le carrelage sera 
collé avec un ciment colle polyester.  
  
3.1.4.6.  ENDUIT EXTERIEUR  
  

- Préparation du support  
 

La préparation comprend obligatoirement les travaux suivants :  
- L’enlèvement des impuretés,  
- L’enlèvement des clous, des éléments de construction mal fixés et tout corps étranger,  
- Le décapage des matériaux dépassant le plan du parement,  
- Le bouchage des trous existants dans les parements,  
- L’humidification du support par aspersion d’eau, sauf s’il est suffisamment humide,  
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- Le bouchardage des surfaces trop lisses,  
- Le grattage des joints souillés ou peu résistants,  
- Le remplissage et le recouvrement par des bandes adhésives des joints entre différents matériaux. 

Les échafaudages doivent être placés sans enlever les matériaux du support. Aucun trou ne peut 
être pratiqué à cet effet dans les murs et parois sans l’autorisation de l’ingénieur DPO ; de tels trous 
ne sont admis que dans des cas exceptionnels.  

Les réparations doivent être strictement invisibles.  
 

- Composition des mortiers  
Les compositions des mortiers à employer sont les suivantes :  

- Mortier n°1, de ciment pour maçonnerie : 250 kg de ciment par m3 de sable,  
- Mortier n°2, de ciment pour enduits intérieurs et chape du sol : 300 kg de ciment par m3 de sable, 
- Mortier n°3, de ciment pour enduits extérieurs : 400 kg par m3 de sable  
- Mortier no4, de ciment pour enduit tyrolien : 400 kg par m3 de sable.  

 

- Mise en œuvre  
 
L’enduit est projeté à la truelle sur le support humide, puis dressé à la latte ou règle. L’enduit a une épaisseur totale 
de ± 30mm. Il est appliqué en deux couches de même composition  
  
Réparation  
L’entrepreneur doit effectuer avec le plus grand soin les réparations nécessaires après le passage des corps de 
métier qui le suivent et des fissures éventuelles constatées pendant la période de garantie fixée à un an à dater de 
la réception provisoire ou de l’occupation du bâtiment  
 

- Enduit de mortier  
 

Les maçonneries extérieures reçoivent un enduit au mortier de ciment.  
  

- Enduit projeté écrasé ou taloché  
 

L’enduit constitué de mortier n°4 est projeté par appareil à une distance plus ou moins grande suivant la grosseur 
du grain souhaité. L’appareil à moteur ou « canon » est à préférer à l’appareil manuel.  
  
3.1.4.7.  MENUISERIE EN BOIS  
  

- Exécution et mise en œuvre  
 

Toutes les menuiseries sont exécutées suivant les règles de l’art. Pour les menuiseries en bois une couche de 
protection est appliquée sur toutes les surfaces des menuiseries extérieures avant la pose.  
  

- Traitement du bois  
 

Les contreplaqués employés à la fabrication des portes doivent avoir été collés au moyen de moyen de produits 
contenant des agents de protection contre l’attaque des insectes.  
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Les bois massifs sont protégés avant montage par immersion totale dans un bain de produit approprié de première 
qualité. La durée du trempage doit permettre une imprégnation de 200 grs minimum de produit par m² de face 
vue.  
 
 
 
  

- Prescriptions communes à tous les ouvrages en bois  
 

Tous les bois utilisés doivent être du bois tropical de charpente ou de menuiserie avivé sur quatre faces, bien secs 
et ayant au moins une vieillesse d’abattage de six (6) mois. Ils devront être droits de fil, exempts de piqûres, de 
brûlures, de gerces dus au retrait, de pourritures, de dégâts etc.… Ils seront sciés de vives arêtes. L’entreprise 
tiendra compte dans la mise en œuvre, des distances réglementaires pour le feu.  
Les essences de bois à utiliser pour les charpentes et menuiseries sont le Lifaki ou tout autre bois rouge de bonne 
qualité se trouvant dans la région. On ne peut utiliser qu’une seule essence pour une même catégorie d’ouvrage. 
L’emploi de bois divers est strictement défendu. Stockage : les bois approvisionnés sur chantier sont stockés dans 
des endroits à l’abri de l’humidité et du soleil.  
  

- Portes en bois massif  
 

Les portes en bois doivent être fabriquées d’une manière rigide, le constructeur veillera spécialement à éviter tout 
voilement.  
Chaque porte reçoit trois solides charnières qui sont fixées par des vis appropriées.  
  

- Quincaillerie et serrureries  
 

Les objets de quincailleries et de serrureries seront d’un label de bonne qualité et doivent répondre aux exigences 
des normes en la matière. Un échantillon de chaque modèle à poser sera soumis à l’appréciation et à l’approbation 
préalable du Maître d’Ouvrage.  
 
Les quincailleries et serrureries sont comprises dans le prix proposé par l’entrepreneur. Pour la menuiserie en bois, 
il est souhaitable que l’équipement en fermeture et en rotation soit assuré par un petit appareillage consistant 
principalement en des ferrures de fermeture et des ferrures de rotation.  
 
Les serrures et poignées de portes, consistent en des serrures à larder ou à mortaiser. Elles sont entièrement noyées 
dans le support des portes. Des serrures en applique ou entaillées peuvent être utilisées pour les toilettes 
extérieures.  
 
Les ferrures de rotation consistent principalement en paumelles métalliques à bois, dont les lames de grande 
longueur sont percées chacune de quatre (4) trous pour vis, pour assurer une bonne liaison avec le bois.  
Il est prescrit l’utilisation de paumelles en acier laminé, plus robustes que les paumelles en acier roulé, ou bien de 
paumelles électriques.  
 
Toute la quincaillerie sera mise en place avec le plus grand soin. Les entailles nécessaires auront la profondeur 
voulue, pour ne pas altérer la force du bois. Elles présenteront les dimensions précises de la ferrure en largeur et 
en longueur et seront exécutées de façon à ce que la quincaillerie affleure exactement les bois.  
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Chaque serrure comportera trois (3) clefs à fournir par l’entreprise. De toutes les clefs livrées, aucune ne doit 
pouvoir ouvrir une autre porte que celle pour laquelle elle est destinée.  
 
Les dimensions des portes et fenêtres sont fixées sur le plan sans oublier qu’elles sont munies des impostes.   
 
Les vitres seront de 5 mm d’épaisseur.  
 
 
 
 
 
 
3.1.4.8.   PLOMBERIE  

  
Généralités  

- Assainissement  
 

Les travaux d’assainissement comprennent l’ensemble des ouvrages nécessaires à la Récupération des eaux de 
pluie en vue de son utilisation pour Lavabo ou lave main sont conduites vers les puits perdus. Les travaux 
comprennent toutes les canalisations, y compris tous les travaux préparatoires (terrassement…). Les travaux 
prévus sont exécutés dans les règles de l’art et avec soin. Les raccords, soudures, branchements doivent être 
esthétiques. Les sections indiquées sont maximales, l’attributaire devant sous sa responsabilité, doit réaliser une 
installation répondant aux remarques du maitre d’œuvre.  
  

- Sanitaires  
 

Les appareils sanitaires et dispositifs seront conformes aux normes, l’entrepreneur restera responsable pour tout 
préjudice pouvant être causé dans l’exploitation ultérieur et résultant dans de mauvaise installation ou qualité.  
L’Entreprise doit fournir et poser des installations complètes conformément aux règles de l’art et aux règles en 
vigueur sans pouvoir à ces deux points de vue considérer comme limitatives pour ses fournitures et installations, 
les indications contenues dans le présent document notamment : -  La fourniture de tous les appareils en parfait 
état de marche y compris les accessoires ;  
 

- Les scellements et fixations de tous les appareils ;  

- La fourniture et la pose des fourreaux de protection des tuyauteries dans les traversées de 
maçonnerie ou éventuellement de béton ;  

- La peinture antirouille sur toutes les parties métalliques non galvanisées ;  
- La fourniture et mise en place, raccordement des siphons de sol destinés à recueillir les 

eaux de lavage ou de vidange des blocs sanitaires et des autres locaux ;  
  

- Les liaisons équipotentielles des canalisations ;  
- Assurer les liaisons équipotentielles des canalisations ;  
- Les dimensionnements appropriés pour les volumes, la ventilation et la filtration terminale 

pour les réseaux d’eaux usées et eaux vannes.  
  

- Mise en œuvre du matériel et des matériaux  
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Les appareils ou dispositifs brevetés qui sont employés par l’attributaire n’engagent que sa seule responsabilité 
pour tout préjudice pouvant être causé dans l’exécution ou la jouissance de l’installation par les poursuites dont 
l’attributaire pourrait être l’objet du fait de l’emploi abusif des dispositifs ou d’appareils brevetés.  
  

- Chambre de visite  
 

A la sortie du réseau d’eaux usées et eaux-vannes du bâtiment, les tuyaux des lavabos ou de Lave main 
déboucheront dans des regards de visite de 40X40 cm intérieure minimum par contre le dernier regard de visite 
conduisant les tuyaux vers puits perdu.  
  

- Puits perdu  
 

Le puits perdu aura 5 m de profondeur minimale et 2,00 m de diamètre intérieur fini. Il sera couvert avec une dalle 
en béton armé de 10 cm (les barres de fer de 10 mm seront utilisées).  
La paroi sera construite en bloc creux de 15 x 20 x 40, les alvéoles seront tournées vers la paroi brute du 
terrassement. Les ceintures de chainages en béton armé l’une en mi-hauteur et l’autre en couronne supérieure pour 
recevoir la dalle de couverture.   
 
3.1.4.9 PEINTURE  
 
Généralités 
  

L’entreprise doit joindre à sa proposition une notice indiquant la marque, la qualité et le mode d’emploi des 
produits proposés pour chaque genre d’ouvrage.  
Si les produits sont acceptés, il ne pourra être fait emploi d’autres produits sur le chantier. Les produits employés 
sont livrés sur chantier dans leurs emballages d’origine et fermés. Aucun produit d’une autre marque, diluant ou 
autre, ne peut être stocké sur le chantier. Des prélèvements et analyses sont exécutés pour vérifier la qualité des 
matériaux employés.  
 
Mise en œuvre des produits  
 
L’attributaire doit fournir l’ensemble de la mise en œuvre de la peinture à exécuter conformément aux règles en 
vigueur et aux prescriptions des fabricants des produits, sans pouvoir à ces points de vue considérer comme 
limitatives pour ces fournitures et leur mise en œuvre, les indications contenues dans le présent document et 
notamment sur la superposition des matériaux d’origine et/ou de qualités différentes.  
 
Travaux préparatoires  
 
Fourniture et livraison à pied d’œuvre des matériaux et produits nécessaires à l’exécution de cette prestation :  

- Préparation des supports enduits (préparation des surfaces): grattage, rebouchage, égrenage, 
bossage, repassage nécessaire, masticage des murs  

- Protection des sols, plafonds, parois, menuiseries, meubles, agencements, divers, … - 
 Nettoyage des tâches au fur et à mesure des travaux.  
 

Teinture et ton  
Pour le choix de la nuance, l’entrepreneur présentera la carte de ses teintes courantes. Il soumettra l’échantillon 
jusqu’à la complète satisfaction du DPO et du Maître de l’Ouvrage. La mise au point de la nuance se fait 
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exclusivement par le mélange des peintures préparées de même marque et déclarées miscibles par le fabricant ou 
par l’addition de pigments broyés en pâte portant la marque du fabricant de la peinture et déclarés par lui miscibles 
à cette peinture. L’addition de tout autre pigment ou colorant est interdite.  
 
Peinture sur maçonneries intérieures et extérieures et les faux- plafonds  
Après les travaux préparatoires, les enduits sur maçonnerie et faux - plafonds recevront :  

- 1 couche de masticage  
- 1 première couche de peinture latex ou similaire  
- 1 deuxième couche de finition de latex ou similaire  

  
* Peinture au latex   
 

Le travail comporte la réparation des trous et défauts au moyen du mastic, le ponçage à sec du support, l’application 
d’une couche de fond et d’une couche de finition sur les murs et plafonds (intérieurs et extérieurs).  
-   Les dispositions particulières seront prises pour l’écoulement des eaux provenant des salles 
d’accouchement et laboratoire vers le puits perdu via des chambres de regard.  
 
 
 

* Peinture email  
Le travail comporte la réparation des trous et défauts au moyen du mastic, le ponçage à sec du support, l’application 
d’une couche de fond et d’une couche de finition sur les murs à une hauteur de 1,5 m. Cette peinture sera appliquée 
aussi sur les planches de rive   
 

* Vernis sur bois  
Outre la couche d’imprégnation qui peut être appliquée à l’Atelier, le ponçage à sec, deux couches de vernis de 
finition sont appliquées après la pose.  
 

* Peinture acrylique  
Cette peinture est utilisée pour les murs extérieurs exposés aux intempéries.  
 
3.1.4.10.  NETTOYAGE DU CHANTIER 
 
A la fin des travaux, l’entreprise est tenue de faire disparaître toutes les tâches de peinture ou de vernis et d’évacuer 
après nettoyage complet de l’ensemble du chantier avant son repli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  

 

Page 24 / 69 

 

A N N E X E  N ° 2  :  C a h i e r  d e s  C h a r g e s  –  S p é c i f i c i t é s  Te c h n i q u e s  g é n é r a l e s  e t  
p a r t i c u l i è r e s  ( C P T / G )  –  C o n s t r u c t i o n  d u  B l o c  O p é r a t o i r e  a u  C e n t r e  d e  S a n t é  
d e  R é f é r e n c e  d e  M a n d r o _ Z o n e  d e  S a n t é  d e  L i t a .   

 

N° Désignation 

Chap. 1 Travaux Préparatoires 

I Installation et Repli chantier 

1 

Installation des matériels et équipements de chantier 
Ce prix rémunère au forfait : 
La préparation des surfaces où seront implantées les nouvelles constructions et la palissade du chantier. 

- Les frais d’amener des équipements, des divers matériels, des matériaux et l’aménagement des aires de stockage ; 

- L’aménagement des pistes à béton garage, il comprend également : 

- Les frais d’acquisition ou d’occupation temporaire du terrain nécessaire, indemnisations de toute nature ; 

- L’entretien du chantier jusqu’à la réception provisoire des chantiers. Les frais d’entretien pendant la durée de 
garantie ; 

- Les sujétions de maintien de la circulation durant les travaux ; 

- Le gardiennage ; 

- L’amenée et le repli du matériel, approvisionnement en eau et en électricité du chantier.   
Ce poste est facturé au forfait de l’Installation des matériels et équipements du chantier effectué. 

2 

Désherbage, abattage et dessouchage des arbres y compris évacuation 
Ce prix rémunère en mètre carré : 
Tous les frais liés à l’abattage des arbres situés sur l’aire à bâtir ainsi que le voisinage immédiat. Après l’abattage, 
l’entrepreneur est tenu de procéder au dessouchage, le décapage de la terre arable d’une épaisseur minimale de 20 cm et à 
l’évacuation hors du chantier de tous les détritus. 

3 

Fo et Po Panneaux du Chantier en bois  
Ce prix rémunère par pièce : 

- La fourniture et la pose sur ossature en bois des panneaux de signalisation des travaux. Donnant des informations 
clairement sur le maitre d’ouvrage, le financement, le maitre de l’œuvre, l’entrepreneur selon modèle et dimension 
fourni par le maitre de l’ouvrage y compris toutes sujétions. 

Ce poste est facturé par pièce de panneau en bois effectué 

4 

Replis chantier 
Ce prix rémunère au forfait : 
Le repli chantier et nettoyage de chantier, l’évacuation des déchets à la décharge publique, le nettoyage général du site après 
les travaux et le repli du matériel (Démontage, évacuation, nettoyage chantier) y compris toutes sujétions. 
Ce poste est facturé forfaitairement pour le repli chantier effectué 

    

II Terrassement manuel, Nivellement et Implantation des Ouvrages 

1 

Excavation à toute profondeur de terre jusqu’au niveau défini approuvé par le DPO y compris évacuation de 
terre  
Ce prix rémunère par mètre cube : 
L’excavation de terre dans des terrains de toute nature devant recevoir les fondations conformément au plan y compris 
l’évacuation des terres ainsi que l’enlèvement de tout matériaux y compris prestation annexe, transports, indemnités, frais, 
accessoires et toutes sujétions pouvant faciliter l’exécution des travaux dans les règles de l’art y compris toutes sujétions. 
L’offre y compris évacuation de terre vers la décharge publique de la ville, réalisée. 

2 Remblai avec apport de terre  
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Ce prix rémunère par mètre cube : Remblai d'apport en terre sablonneuse sélectionné, jugé saine, propre et exempte de 
gypse ou d'argile ou de déchets plastiques ou de matières jugées nuisibles, un échantillon avant approvisionnement et 
exécution sera soumis à l'autorisation du DPO, Exécution y compris transport, étalage par couche de 20 cm d'épaisseur, 
arrosage par de l'eau douce, compactage mécanique et non manuel jusqu'à 95% de l'optimum Proctor par des dames 
suffisantes et adéquates et toutes sujétions. 

Chap, 2 Gros Œuvres 

Chap, 
2A Fondation (bâtiment et galeries) 

I Fondation 

1 

Béton de propreté dosé à 150 kg /m³ (ép.5 cm) 
Ce prix rémunère par mètre cube : Fourniture des composantes et mise en œuvre en béton B dosé à 150 Kg de ciment par 
m3. Les constituants du béton : mélange du sable, gravier 8/15, eau de gâchage, coffrage, ciment CPI 42,5 y compris 
prestations annexes, transport, indemnités, frais, accessoires y compris toutes sujétions. Ce poste est facturé au mètre cube 
de béton de propreté dosé à 150 Kg/m³ ép. = 5 cm mise en œuvre. 

2 

Maçonnerie de fondation en moellon (pouvant atteint tout niveau du bon sol validé par le DPO) 
Ce prix rémunère : 
La fourniture et la mise en œuvre d’une fondation en moellon jointoyés au mortier de ciment CPA 42.5 (prévoir un 
surdosage de 15% en cas de ciment 32.5 Mpa) de 2 cm d’épaisseur et sur tous les vides de moellon dans la fouille avec 
badigeonnage de parois avec coaltar y compris toutes sujétions. 

3 

Socle de fondation en B.A dosé à 350 kg/m³ 
Ce prix rémunère au mètre cube : 
Fourniture des composantes et mise en œuvre en béton A dosé à 350 Kg/m³ de ciment CPA 42.5 (prévoir un surdosage 
de 15% en cas de ciment 32.5Mpa) y compris tous les éléments prévus dans le plan et leur mise en œuvre conformément 
aux plans fournit et approuvé par le DPO et le maitre de l’ouvrage. Les constituants du béton doivent être conformes aux 
prescriptions du CPT, mélange du sable, gravier 8/15, les différents aciers en HA12 (réel) et étriers en rond lisse de 
diamètre 6 mm, fil de recuit, eau de gâchage, le bois de coffrage, y compris prestations annexes, transport, indemnités, 
frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art., le frais devra couvrir les achats, le 
transport, la mise en œuvre et toutes sortes d’accessoires. Y compris toutes sujétions. 

4 

Chape d’égalisation légèrement armé en BA dosé à 350 Kg/m³ (ép.7 cm) 
Ce prix rémunère par mètre cube : 
Fourniture des composantes et mise en œuvre en béton A dosé à 350 Kg/m³ de ciment CPA 42.5 (prévoir un surdosage 
de 15% en cas de ciment 32.5) y compris tous les éléments prévus dans le plan et leur mise en œuvre conformément aux 
plans fournit et approuvé par le DPO et le maitre de l’ouvrage. Les constituants du béton doivent être conformes aux 
prescriptions du CPT, mélange du sable, gravier 8/15, les différentes acier (HA 12 mm réel) et étriers (RL 6mm), fil de 
recuit, eau de gâchage, le bois de coffrage, y compris prestations annexes, transport, indemnités, frais, accessoires et toutes 
sujétions pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art., le frais devra couvrir les achats, le transport, la mise en œuvre 
et toutes sortes d’accessoires y compris toutes sujétions. 

5 

Béton de sous pavement en BB dosé à 250 Kg/m³  
(Ép.7 cm) 
Ce prix rémunère par mètre cube : 
Fourniture des composantes et mise en œuvre en béton B dosé à 250 Kg/m³ de ciment CPA 42.5 (prévoir un surdosage de 
15% en cas de ciment 32.5   Mpa). Les constituants du béton doivent être conformes aux prescriptions du CPT, mélange 
du sable, gravier 8/15, les différentes acier et étriers, fil de recuit, eau de gâchage, le bois de coffrage, y compris prestations 
annexes, transport, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art, le 
frais devra couvrir les achats, le transport, la mise en œuvre et toutes sortes d’accessoires y compris toutes sujétions. 

6 

Maçonnerie en moellon pour protection de la fondation 
 Fourniture et pose de mûr en moellon d’épaisseur 40 cm ancrée dans le sol à une profondeur de 40 cm exécuté sur toute 
la périphérie du bâtiment à une distance de 1m des murs extérieurs de cloisonnement, la méthodologie de mise en œuvre 
est explicitée dans l’article maçonnerie en moellon. Et toutes sujétions de parfait achèvement.  
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7 

Dalle périphérique en BB dosé à 300 Kg/m³ (Ép.10 cm) parfaitement lissé, en pente de 2% avec joint de retrait 
exécuté tous les 2 m.  
Ce prix rémunère par mètre cube : 
Fourniture des composantes et mise en œuvre en béton B dosé à 300 Kg/m³ de ciment CPA 42.5 (prévoir un surdosage de 
15% en cas de ciment 32.5Mpa) par m³. Les constituants du béton doivent être conformes aux prescriptions du CPT, 
mélange du sable, gravier 8/15, les différentes acier et étriers, fil de recuit, eau de gâchage, le bois de coffrage, y compris 
prestations annexes, transport, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution des travaux dans les règles 
de l’art, le frais devra couvrir les achats, le transport, la mise en œuvre et toutes sortes d’accessoires y compris toutes 
sujétions.  

8 
Film polyane sous pavement et ouvrage en fondation  
Fourniture et pose de polyane épaisseur agrée par le DPO mis en œuvre sous la dalle de sous-pavement et la dalle 
périphérique de protection et toutes sujétions de pose et de stabilisation par barres d’acier. 

Chap, 
2B Elévation  

I Structure en béton Armé dosé à 350kg/m³ 

1 

Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour colonne, poutre, linteau, couvre murs, support de paillasse à évier et support 
ferme 
Fourniture des composantes et mise en œuvre en béton A dosé à 350 Kg/m³ de ciment CPA 42.5 (prévoir un surdosage 
de 15% en cas de ciment 32.5Mpa) y compris tous les éléments prévus dans le plan et leur mise en œuvre conformément 
aux plans fournit et approuvé par le DPO. Les constituants du béton doivent être conformes aux prescriptions du CPT, 
mélange du sable, gravier 8/15, les différentes acier et étriers, fil de recuit, eau de gâchage, le bois de coffrage, y compris 
prestations annexes, transport, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution des travaux dans les règles 
de l’art., le frais devra couvrir les achats, le transport, la mise en œuvre et toutes sortes d’accessoires. Y compris toutes 
sujétions. 

II 
Maçonnerie d'élévation 

1 

Pose de maçonnerie en brique en terre cuite  
Ce prix rémunère au mètre cube : 
La fabrication en quantité suffisante de la maçonnerie en terre cuite est assurée par la population locale dans certains cas. 
Les prestations de l’entreprise se limitent à la pose des briques, y compris la fourniture des agrégats (ciment, sable, eau de 
gâchage) avec fermeture des joints en mortier de ciment au dosage, l’échafaudage, le frais devra couvrir les achats, le 
transport, la mise en œuvre et toutes sortes d’accessoires y compris toutes sujétions. 

III TOITURE 

  Charpente en bois 

1 

Ferme en Madriers de 5/15 
Ce prix rémunère par mètre cube : 
La fourniture et la pose de fermes en bois de 5/15 rouge ou d’essence approprié et de meilleure qualité validé par le DPO 
avec traitement en deux couches de pentexol ou l’huile de vidange sur toute la surface, échafaudage, y compris prestations 
annexes, transport, indemnités, frais, accessoires de pose et toutes sujétions.  

2 

Panne en bois 7/7 
Ce prix rémunère : 
La fourniture et la pose de Panne en bois de 7/7 rouge ou d’essence approprié et de meilleure qualité validé par le DPO 
avec traitement au pentexol ou l’huile de vidange sur toute la surface, échafaudage, y compris prestations annexes, 
transport, indemnités, frais, accessoires de pose et toutes sujétions.  

3 

Planche de rive plus accessoire 
Ce prix rémunère au mètre courant : 
La fourniture et la pose de Planche de rive usinée et rabotée sur une face en bois d’essence approprié et de meilleure 
qualité avec traitement au pentexol sur une face et peint sur l’autre, échafaudage, y compris prestations annexes, transport, 
indemnités, frais, accessoires de pose et toutes sujétions.  
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4 

Fo et Po Couverture en Tôle BG 30 pré peinte et tous les accessoires 
Ce prix rémunère en mètre carré : 
La Couverture en tôle BG 30 pré peint de couleur et qualité validé par le DPO après échantillonnage, l’échafaudage, y 
compris prestations annexes, transport, indemnités, frais, accessoires de pose et toutes sujétions. Ce poste est facturé en 
mètre carré de Couverture en tôle BG 28 pré peint posée 

5 

Fo et Po Faîtière en tôle BG 30 pré peinte 
Ce prix rémunère en mètre linéaire : 
Faitière en tôle BG 30, l’échafaudage, y compris prestations annexes, transport, indemnités, frais, accessoires de pose et 
toutes sujétions. Ce poste est facturé en mètre linéaire de Faitière en tôle BG 30 posée 
Prix unitaire au mètre linéaire en toute lettre :  

6 

Fo et Po Gouttière en pvc de diamètre minimal 110 mm 
Ce prix rémunère en mètre courant : 
La fourniture et gouttière en PVC 110, le frais devra couvrir les achats des matériaux, le transport, la mise en œuvre et 
toutes sortes d’accessoires y compris toutes sujétions. Ce poste est facturé en mètre linéaire de gouttière en PVC de 
diamètre 110 posée 

7 

Fo et Po Descente eaux pluviales en pvc de diamètre minimal 110 mm y compris tous les accessoires dépose 
Ce prix rémunère en mètre courant : 
La fourniture et Descente eaux pluviales au diamètre 110, le frais devra couvrir les achats des matériaux, le transport, la 
mise en œuvre et toutes sortes d’accessoires y compris toutes sujétions. Ce poste est facturé par mètre linéaire de Descente 
des eaux pluviales en PVC de diamètre 110 posée y/c accessoire de fixation et de bon achèvement.  

Chap, 3 SECOND ŒUVRE 

I Enduit 

1 

Enduit au mortier ciment sur murs intérieurs et extérieurs 
Ce prix rémunère par mètre carré : 
La réalisation des Enduit ciment sur murs intérieur, extérieur, au mortier ciment dosé à 400 kg/m³ 2 cm ou plus 
d’épaisseur sur toute la largeur et toute la longueur de la maçonnerie y compris couche d’accrochage, grillage mis en place 
dans la jonction de différents types de matériaux il faut tenir compte des échafaudages y compris prestations annexes, 
transport, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions. 
La fourniture et la pose de faïences au mur dans la salle d’accouchement. 

II Revêtement Sol et murs 

1 

 Fo et Po Faïence 20 x 30 de premier choix sur paillasse et dans salle d’accouchement, h=3m, de 40 x 40 pour la 
surface horizontale 
Ce prix rémunère au mètre carré : 
La fourniture et la pose de la faïence 20x30 tel qu’indiqué sur le plan, y compris mortier de pose en ciment avec 2 cm 
d’épaisseur, fermeture de joint en ciment blanc, échafaudage, y compris prestations annexes, le transport, indemnités, frais, 
accessoires de pose et toutes sujétions. L’entrepreneur est tenu de présenter au moins 3 échantillons pour validation par le 
maitre de l’ouvrage et DPO avant de procéder à la pose. 

2 

Chape au mortier de ciment dosé à 300 kg /m³  
Ce prix rémunère par mètre carré : 
La réalisation du chape ciment sur sol intérieur, au mortier ciment dosé à 300 kg/m³ 5 cm d’épaisseur sur toute la largeur et 
toute la longueur du sol du bâtiment y compris chape de ravoirage parfaitement taloché et lissé avec joint de retrait bourré 
par un produit élastique validé par le DPO, il faut tenir compte des prestations annexes, transport, indemnités, frais, 
accessoires et toutes sujétions. 

3 Plinthe en carreau 40 x 40 

III Menuiserie  

1 
Fo et Po Fenêtre en bois massif vitrée de dimension 150 x 180 ; 120 x 180 ; 80 x 80 plus grille en fer forgé antivol 
en tube carré de 20 plus vitre claire de 5mm y compris tous les accessoires + imposte d’aération  
Ce prix rémunère la pièce : 
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La préparation, la fourniture et la pose de fenêtre métallique vitrée avec antivol en tube carré de 20 plus vitre claire de 5 
mm avec mastic y compris tous les accessoires et antirouille appliqué, quincaillerie, pattes à scellement y compris 
prestations annexes, le transport, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions. Conception proposée par l’entreprise et 
validé par le DPO et le maitre de l’ouvrage.  

2 

Fo et Po   Porte double en bois massif extérieure semi-vitrée de dimension 130 x 280 plus antivol en tube carré de 
20, vitre claire de 5mm y compris accessoire de pose, peinture antirouille et serrure de bonne qualité 
Ce prix rémunère la pièce :   
La fourniture et la pose de Porte double métallique extérieure semi-vitrée plus vitre claire de 5 mm avec mastic y compris 
accessoires de pose, arrêtoir, peinture antirouille et serrure de bonne qualité y compris prestations annexes, transport, 
indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions. 
Conception proposée par l’entreprise et validé par le DPO et le maitre de l’ouvrage.  

3 

Fo et Po Porte simple (pleine) intérieure en bois massif de dimension 90 x 280 ; 90 x 210 ; 80 x 210 avec 
chambranle dans les deux faces y compris tous les accessoires de pose 
Ce prix rémunère à la pièce : 
La fourniture et la pose de Porte simple intérieure en bois massif épaisseur 41 mm (au choix du DPO et du maitre de 
l’ouvrage) avec cadres scellé dans la maçonnerie chambranle de 7cm dans les deux faces, au moins 3 paumelles, 
quincaillerie et arrêtoir de très haute qualité au choix du DPO et du maitre de l’ouvrage y compris prestations annexes, 
transport, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions. Conception proposée par l’entreprise et validé par le DPO et le 
maitre de l’ouvrage. 

4 

Fo et Po Porte simple (pleine) intérieure en bois massif de dimension 150 x 250 (va et vient) dans les deux faces y 
compris tous les accessoires de pose 
Ce prix rémunère à la pièce : 
La fourniture et la pose de Porte simple intérieure en bois massif épaisseur 41 mm (au choix du DPO et du maitre de 
l’ouvrage) avec cadres scellé dans la maçonnerie chambranle de 7cm dans les deux faces, au moins 3 paumelles, 
quincaillerie et arrêtoir de très haute qualité au choix du DPO et du maitre de l’ouvrage y compris prestations annexes, 
transport, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions. Conception proposée par l’entreprise et validé par le DPO et le 
maitre de l’ouvrage. 

5 

Fo et Po Toile Moustiquaire sur un encadrement en bois y compris accessoires de pose  
Ce prix rémunère au mètre carré : 
La fourniture et la pose de Toile Moustiquaire sur un encadrement métallique et antirouille, y compris prestations annexes, 
transport, indemnités, frais, accessoires de pose et toutes sujétions. 

IV Électricité 

 
Après signature du contrat d’exécution l’entreprise est tenue de remettre un plan d’exécution du lot électricité (éclairage, 
circuit des prises, schémas unifilaire et sécurité incendie) pour approbation par le DPO et le maitre de l’ouvrage. 

1 

Installation (fourniture et pose) : filerie, tubage, boîtes, encastrement et autres accessoires divers 
Ce prix rémunère : 
L’encastrement aux murs, dalles et plafonds des tubes en PVC de dimensions appropriées y compris boîtes d’encastrement 
et de dérivation, avec des fils VOB de 1,5 mm2 (circuit d’éclairage) ou 2,5 mm2 (circuit des prises) et câble de terre et des 
câbles répondant aux caractéristiques s’acheminant du coffret général vers boite de dérivation et prises et points lumineux, 
toutes fournitures, accessoires et autres pour une installation conformément aux plans approuvés par le DPO et le maitre 
de l’ouvrage et aux normes et toutes sujétions comprises.  

2 

Fo et Po Tableau divisionnaire BT (12 à 54 circuits) et accessoires de pose 
Ce prix rémunère : 
La fourniture et pose de coffret divisionnaire de 36 circuits complet, y compris accessoires de fixation, Adaptation de 
fixation et connexion.  Fiche de spécialisations techniques, label de qualité et homologations aux normes à fournir avant 
pose. 
-   Fusible automatique G4 63A comme arrivé. 
-   Fusible automatique G1 10, 15, 20A 
-   Barre de neutre 
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Y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes suggestions pour l’exécution de travaux 
dans les règles de l’art. 

3 

Réseau de terre : 
Ce prix rémunère :  
Fourniture, pose, raccordement et mise en œuvre d'une prise de terre constituée de 3 piquets chemisés 2m cuivre dans un 
regard maçonné et reliés par câble cuivre nu 6mm², y compris couvercle avec anneaux de levage et toutes sujétions L'article 
comporte aussi le circuit de terre composé d'un câble cuivre nu 6 mm2 reliant la prise de terre au collecteur général de terre 
de l'armoire électrique y compris raccords de connexion en cuivre, tranchées, travaux de génie civil , remise en état des 
lieux , et toutes sujétions. 

4 

Fo et Po Luminaire Ordinaire (économique) T L 1x36W complet avec lampe et accessoires de pose 
Ce prix rémunère : 
La fourniture, installation et connexion de réglette rectangulaire à fixation au plafond pour 1 tube fluorescent de 36 W 
complètement équipé de starter, ballast et tube TL 36 W ; Type SIEMENS 5LJ 295 1 – 1C ou similaire ; Fiche de 
spécialisations techniques, label de qualité et homologations aux normes à fournir avant pose ; Il s’applique à la pièce 
fournie et posée en parfait état de marche y compris prestations annexes, accessoires et toutes sujétions comprises pour 
l’exécution de travaux dans les règles de l’art. 

5 

Fo et Po Prise monophasés type encastrer avec terre 2P+T et accessoires de pose  
Ce prix rémunère : 
La fourniture et pose de prise de courant avec terre à encastrer dans les murs, SIEMENS 5UB 210 ou similaire, modèle à 
soumettre à l’approbation du M.O et DPO avant la pause. Fiche de spécialisations techniques, label de qualité et 
homologations aux normes à fournir avant pose. Il s’applique à la pièce fournie, posée y compris prestations annexes, 
accessoires et toutes sujétions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. 

6 
Fo et Po Interrupteur double allumage va et vient type encastré 
Idem article précèdent 

7 

Interrupteur unipolaire simple type encastré et Parafoudre Complet 
Ce prix rémunère par pièce : 
La fourniture et la pose d’Interrupteur unipolaire simple type encastré y compris prestations annexes, transport, 
indemnités, frais, accessoires de pose et toutes sujétions. 

VI Plomberie 

 
Après signature du contrat d’exécution l’entrepreneur est tenu soumettre un plan d’exécution du lot plomberie sanitaire 
(alimentation eaux froide, plans d’évacuation des eaux etc.) pour approbation par le DPO et le maitre de l’ouvrage avant 
travaux du dit lot.  

1 

Installation du système d'adduction d'eau en tuyauterie PPR 3/4 et toute sujétion y compris branchement aux 
citernes 
Ce prix rémunère : 
La fourniture et la pose des tuyaux PPR de 3/4 destinés à l’adduction d’eau aux robinets. Il comprend notamment la 
fourniture, la découpe, l’encastrement des tuyaux aux murs avec tous les accessoires de pose nécessaire (coudes, manchons, 
niple, bouchons, tés, vannes, etc…, le réglage et la fixation au mortier de ciment et toutes suggestions pour l’exécution de 
travaux dans les règles de l’art. 

2 

Évacuation des eaux usées en tuyaux en PVC 63 et 50 de diamètre, y compris accessoires de pose : 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose des conduites en PVC série forte destinés à l’évacuation des eaux. Il comprend 
notamment la fourniture, la découpe, l’encastrement des tuyaux aux murs, le terrassement, le réglage et la fixation au 
mortier de ciment et toutes suggestions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. Inclus joints coulés, coudes, tés, 
coupes, tampons, et toutes sujétions nécessaires au bon fonctionnement de l’évacuation.  

3  

Fo et Po Evier inox dans la salle de travail et la salle d’accouchement avec robinet y compris tout accessoires de 
pose 
Fourniture et pose d'un évier à 2 bacs de lavage pour installation murale, en inox bactériostatique (filtre et dispositif 
d’ouverture par pied et non manuelle) de très haute qualité, modèle au choix de DPO et du maitre de l’ouvrage d'épaisseur 
1.2 mm finition satinée, formé d’une vasque soudée sans joints avec bords arrondis, y compris consoles, vis, chevilles de 
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fixation, bouchons et chainettes, bourrage des joints par mastic silicone et toute sujétions de bonne mise en œuvre et 
fonctionnement. 
Prévoir un siphon de sol dans la salle d’accouchement pour l’évacuation des eaux après le nettoyage. 

Fo et Po regard de visite de 40X40 
Ce prix rémunère : La réalisation de chambre de visite de dimensions intérieures 40x40 cm, exécuté en béton moulé armé 
sur place selon détail fourni par le DPO, y compris béton de propreté, raccordement aux canalisations façon cuvette, 
enduits, parois de 10 cm minimum, tampon (ou couvercle amovible) en béton armé, y compris terrassements et mise en 
service. 

VII Plafonnage (bâtiment et galerie) 

1 

Fo et Po faux plafond en multiplex de 6mm 
Ce prix rémunère au mètre carré : 
La fourniture et la pose de faux plafond en multiplex de 6 mm y compris gitage 5/5, lattes et couvre joints en bois (60x60) 
plus corniche, plus échafaudage, y compris prestations annexes, transport, indemnités, frais, accessoires de pose et toutes 
sujétions. 

VIII Peinture : fourniture et application 

1 

Préparation des surfaces à peindre (masticage, ponçage, fermeture des trous et enlever les aspérités) y compris 
toute sujétion  
Ce prix rémunère au mètre carré : 
L’application à la spatule d’une couche de mastic sur murs après brossage énergique à la brosse à chiendents, y compris 
préparation des surfaces par égrenage, grattage, rebouchage, regarnissage et obturation des cavités, ratissage au couteau à 
l’enduit « tout-prêt », ponçage des surfaces.  

2 

Peinture Email/Vernis sur menuiserie, planche de rive et murs intérieurs de la salle d’accouchement.  
Ce prix rémunère au mètre carré : 
L’échafaudage, la fourniture et l’application de peinture Email, deux couches sur menuiseries métalliques et en bois 
accessoires d’application y compris toutes sujétions. 

3 

Peinture latex plafond, murs intérieurs et extérieurs + Peintures Email sur murs intérieurs h=2m  
Ce prix rémunère : La fourniture, la préparation des surfaces et l’application de la peinture latex en deux couches sur les 
murs intérieurs. Ce prix prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment la préparation des 
surfaces y compris toute sujétion d’exécution et de finition dans les règles de l’art. Les produits seront conformes à toutes 
les exigences en vigueur. 

 

A N N E X E  N ° 3 .  :  C a h i e r  d e s  C h a r g e s  –  S p é c i f i c i t é s  Te c h n i q u e s  g é n é r a l e s  e t  
p a r t i c u l i è r e s  ( C P T / G )  –  C o n s t r u c t i o n  d u  S e r v i c e  d ’ U r g e n c e  à  l ’ H G R  
Tc h o m i a _ Z o n e  d e  S a n t é  d e  Tc h o m i a .   

 

N° Désignation 

Chap. 
1 

Travaux Préparatoires 

I Installation et Repli chantier 

1 

Installation des matériels et équipements de chantier 
Ce prix rémunère au forfait : 
La préparation des surfaces où seront implantées les nouvelles constructions et la palissade du chantier. 

- Les frais d’amener des équipements, des divers matériels, des matériaux et l’aménagement des aires de stockage ; 

- L’aménagement des pistes à béton garage, il comprend également : 

- Les frais d’acquisition ou d’occupation temporaire du terrain nécessaire, indemnisations de toute nature ; 

- L’entretien du chantier jusqu’à la réception provisoire des chantiers. Les frais d’entretien pendant la durée de garantie ; 
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- Les sujétions de maintien de la circulation durant les travaux ; 

- Le gardiennage ; 

- L’amenée et le repli du matériel, approvisionnement en eau et en électricité du chantier.   
Ce poste est facturé au forfait de l’Installation des matériels et équipements du chantier effectué. 

2 

Désherbage, abattage et dessouchage des arbres y compris évacuation 
Ce prix rémunère en mètre carré : 
Tous les frais liés à l’abattage des arbres situés sur l’aire à bâtir ainsi que le voisinage immédiat. Après l’abattage, l’entrepreneur est 
tenu de procéder au dessouchage, le décapage de la terre arable d’une épaisseur minimale de 20 cm et à l’évacuation hors du 
chantier de tous les détritus. 

3 

Fo et Po Panneaux du Chantier en bois  
Ce prix rémunère par pièce : 

- La fourniture et la pose sur ossature en bois des panneaux de signalisation des travaux. Donnant des informations 
clairement sur le maitre d’ouvrage, le financement, le maitre de l’œuvre, l’entrepreneur selon modèle et dimension fourni 
par le maitre de l’ouvrage y compris toutes sujétions. 

Ce poste est facturé par pièce de panneau en bois effectué 

4 

Replis chantier 
Ce prix rémunère au forfait : 
Le repli chantier et nettoyage de chantier, l’évacuation des déchets à la décharge publique, le nettoyage général du site après les 
travaux et le repli du matériel (Démontage, évacuation, nettoyage chantier) y compris toutes sujétions. 
Ce poste est facturé forfaitairement pour le repli chantier effectué 

    

II Terrassement manuel, Nivellement et Implantation des Ouvrages 

1 

Excavation à toute profondeur de terre jusqu’au niveau défini approuvé par le DPO y compris évacuation de terre  
Ce prix rémunère par mètre cube : 
L’excavation de terre dans des terrains de toute nature devant recevoir les fondations conformément au plan y compris l’évacuation 
des terres ainsi que l’enlèvement de tout matériaux y compris prestation annexe, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes 
sujétions pouvant faciliter l’exécution des travaux dans les règles de l’art y compris toutes sujétions. L’offre y compris évacuation de 
terre vers la décharge publique de la ville, réalisée. 

2 Remblai avec apport de terre  
Ce prix rémunère par mètre cube : Remblai d'apport en terre sablonneuse sélectionné, jugé saine, propre et exempte de gypse ou 
d'argile ou de déchets plastiques ou de matières jugées nuisibles, un échantillon avant approvisionnement et exécution sera soumis à 
l'autorisation du DPO, Exécution y compris transport, étalage par couche de 20 cm d'épaisseur, arrosage par de l'eau douce, 
compactage mécanique et non manuel jusqu'à 95% de l'optimum Proctor par des dames suffisantes et adéquates et toutes sujétions. 

Chap. 
2 Gros Œuvres 

Chap. 
2A Fondation (bâtiment et galeries) 

I Fondation 

1 

Béton de propreté dosé à 150 kg /m³ (ép.7 cm) 
Ce prix rémunère par mètre cube : Fourniture des composantes et mise en œuvre en béton B dosé à 150 Kg de ciment par m3. Les 
constituants du béton : mélange du sable, gravier 8/15, eau de gâchage, coffrage, ciment CPI 42,5 y compris prestations annexes, 
transport, indemnités, frais, accessoires y compris toutes sujétions. Ce poste est facturé au mètre cube de béton de propreté dosé à 
150 Kg/m³ ép. = 7 cm mise en œuvre. 

2 

Maçonnerie de fondation en moellon (pouvant atteint tout niveau du bon sol validé par le DPO) 
Ce prix rémunère : 
La fourniture et la mise en œuvre d’une fondation en moellon jointoyés au mortier de ciment CPA 42.5 (prévoir un surdosage de 
15% en cas de ciment 32.5 Mpa) de 2 cm d’épaisseur et sur tous les vides de moellon dans la fouille avec badigeonnage de parois 
avec coaltar y compris toutes sujétions. 

3 Socle de fondation en B.A dosé à 350 kg/m³ 
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Ce prix rémunère au mètre cube : 
Fourniture des composantes et mise en œuvre en béton A dosé à 350 Kg/m³ de ciment CPA 42.5 (prévoir un surdosage de 15% en 
cas de ciment 32.5Mpa) y compris tous les éléments prévus dans le plan et leur mise en œuvre conformément aux plans fournit et 
approuvé par le DPO et le maitre de l’ouvrage. Les constituants du béton doivent être conformes aux prescriptions du CPT, 
mélange du sable, gravier 8/15, les différents aciers en HA12 (réel) et étriers en rond lisse de diamètre 6 mm, fil de recuit, eau de 
gâchage, le bois de coffrage, y compris prestations annexes, transport, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour 
l’exécution des travaux dans les règles de l’art., le frais devra couvrir les achats, le transport, la mise en œuvre et toutes sortes 
d’accessoires. Y compris toutes sujétions. 

4 

Chape d’égalisation légèrement armé en BA dosé à 350 Kg/m³ (ép.10 cm) 
Ce prix rémunère par mètre cube : 
Fourniture des composantes et mise en œuvre en béton A dosé à 350 Kg/m³ de ciment CPA 42.5 (prévoir un surdosage de 15% en 
cas de ciment 32.5) y compris tous les éléments prévus dans le plan et leur mise en œuvre conformément aux plans fournit et 
approuvé par le DPO et le maitre de l’ouvrage. Les constituants du béton doivent être conformes aux prescriptions du CPT, 
mélange du sable, gravier 8/15, les différentes acier (HA 12 mm réel) et étriers (RL 6mm), fil de recuit, eau de gâchage, le bois de 
coffrage, y compris prestations annexes, transport, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution des travaux 
dans les règles de l’art., le frais devra couvrir les achats, le transport, la mise en œuvre et toutes sortes d’accessoires y compris toutes 
sujétions. 

5 

Béton de sous pavement en BB dosé à 250 Kg/m³  
(Ép.7 cm) 
Ce prix rémunère par mètre cube : 
Fourniture des composantes et mise en œuvre en béton B dosé à 250 Kg/m³ de ciment CPA 42.5 (prévoir un surdosage de 15% en 
cas de ciment 32.5   Mpa). Les constituants du béton doivent être conformes aux prescriptions du CPT, mélange du sable, gravier 
8/15, les différentes acier et étriers, fil de recuit, eau de gâchage, le bois de coffrage, y compris prestations annexes, transport, 
indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art, le frais devra couvrir les achats, 
le transport, la mise en œuvre et toutes sortes d’accessoires y compris toutes sujétions. 

6 

Maçonnerie en moellon pour protection de la fondation 
 Fourniture et pose de mûr en moellon d’épaisseur 40 cm ancrée dans le sol à une profondeur de 40 cm exécuté sur toute la 
périphérie du bâtiment à une distance de 1m des murs extérieurs de cloisonnement, la méthodologie de mise en œuvre est 
explicitée dans l’article maçonnerie en moellon. Et toutes sujétions de parfait achèvement.  

7 

Dalle périphérique en BB dosé à 300 Kg/m³ (Ép.10 cm) parfaitement lissé, en pente de 2% avec joint de retrait exécuté 
tous les 2 m.  
Ce prix rémunère par mètre cube : 
Fourniture des composantes et mise en œuvre en béton B dosé à 300 Kg/m³ de ciment CPA 42.5 (prévoir un surdosage de 15% en 
cas de ciment 32.5Mpa) par m³. Les constituants du béton doivent être conformes aux prescriptions du CPT, mélange du sable, 
gravier 8/15, les différentes acier et étriers, fil de recuit, eau de gâchage, le bois de coffrage, y compris prestations annexes, 
transport, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art, le frais devra couvrir 
les achats, le transport, la mise en œuvre et toutes sortes d’accessoires y compris toutes sujétions.  

8 
Film polyane sous pavement et ouvrage en fondation  
Fourniture et pose de polyane épaisseur agrée par le DPO mis en œuvre sous la dalle de sous-pavement et la dalle périphérique de 
protection et toutes sujétions de pose et de stabilisation par barres d’acier. 

Chap. 
2B Elévation  

I Structure en béton Armé dosé à 350kg/m³ 

1 

Béton armé dosé à 350 kg/m³ pour colonne, poutre, linteau, couvre murs, support de paillasse à évier et support ferme 
Fourniture des composantes et mise en œuvre en béton A dosé à 350 Kg/m³ de ciment CPA 42.5 (prévoir un surdosage de 15% en 
cas de ciment 32.5Mpa) y compris tous les éléments prévus dans le plan et leur mise en œuvre conformément aux plans fournit et 
approuvé par le DPO. Les constituants du béton doivent être conformes aux prescriptions du CPT, mélange du sable, gravier 8/15, 
les différentes acier et étriers, fil de recuit, eau de gâchage, le bois de coffrage, y compris prestations annexes, transport, indemnités, 
frais, accessoires et toutes sujétions pour l’exécution des travaux dans les règles de l’art., le frais devra couvrir les achats, le 
transport, la mise en œuvre et toutes sortes d’accessoires. Y compris toutes sujétions. 
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II 
Maçonnerie d'élévation 

1 

Pose de maçonnerie en brique en terre cuite  
Ce prix rémunère au mètre cube : 
La fabrication en quantité suffisante de la maçonnerie en terre cuite est assurée par la population locale dans certains cas. Les 
prestations de l’entreprise se limitent à la pose des briques, y compris la fourniture des agrégats (ciment, sable, eau de gâchage) avec 
fermeture des joints en mortier de ciment au dosage, l’échafaudage, le frais devra couvrir les achats, le transport, la mise en œuvre 
et toutes sortes d’accessoires y compris toutes sujétions. 

III TOITURE 

  Charpente en bois 

1 

Ferme en Madriers de 5/15 
Ce prix rémunère par mètre cube : 
La fourniture et la pose de fermes en bois de 5/15 rouge ou d’essence approprié et de meilleure qualité validé par le DPO avec 
traitement en deux couches de pentexol ou l’huile de vidange sur toute la surface, échafaudage, y compris prestations annexes, 
transport, indemnités, frais, accessoires de pose et toutes sujétions.  

2 

Panne en bois 7/7 
Ce prix rémunère : 
La fourniture et la pose de Panne en bois de 7/7 rouge ou d’essence approprié et de meilleure qualité validé par le DPO avec 
traitement au pentexol ou l’huile de vidange sur toute la surface, échafaudage, y compris prestations annexes, transport, indemnités, 
frais, accessoires de pose et toutes sujétions.  

3 

Planche de rive plus accessoire 
Ce prix rémunère au mètre courant : 
La fourniture et la pose de Planche de rive usinée et rabotée sur une face en bois d’essence approprié et de meilleure qualité avec 
traitement au pentexol sur une face et peint sur l’autre, échafaudage, y compris prestations annexes, transport, indemnités, frais, 
accessoires de pose et toutes sujétions.  

4 

Fo et Po Couverture en Tôle BG 28 pré peinte et tous les accessoires 
Ce prix rémunère en mètre carré : 
La Couverture en tôle BG 28 pré peint de couleur et qualité validé par le DPO après échantillonnage, l’échafaudage, y compris 
prestations annexes, transport, indemnités, frais, accessoires de pose et toutes sujétions. Ce poste est facturé en mètre carré de 
Couverture en tôle BG 28 pré peint posée 

5 

Fo et Po Faîtière en tôle BG 20 pré peinte 
Ce prix rémunère en mètre linéaire : 
Faitière en tôle BG 28, l’échafaudage, y compris prestations annexes, transport, indemnités, frais, accessoires de pose et toutes 
sujétions. Ce poste est facturé en mètre linéaire de Faitière en tôle BG 28 posée 
Prix unitaire au mètre linéaire en toute lettre :  

6 

Fo et Po Gouttière en pvc de diamètre minimal 140 mm 
Ce prix rémunère en mètre courant : 
La fourniture et gouttière en PVC 110, le frais devra couvrir les achats des matériaux, le transport, la mise en œuvre et toutes sortes 
d’accessoires y compris toutes sujétions. Ce poste est facturé en mètre linéaire de gouttière en PVC de diamètre 110 posée 

7 

Fo et Po Descente eaux pluviales en pvc de diamètre minimal 110 mm y compris tous les accessoires dépose 
Ce prix rémunère en mètre courant : 
La fourniture et Descente eaux pluviales au diamètre 110, le frais devra couvrir les achats des matériaux, le transport, la mise en 
œuvre et toutes sortes d’accessoires y compris toutes sujétions. Ce poste est facturé par mètre linéaire de Descente des eaux 
pluviales en PVC de diamètre 110 posée y/c accessoire de fixation et de bon achèvement.  

Chap. 
3 SECOND ŒUVRE 

I Enduit 

1 
Enduit au mortier ciment sur murs intérieurs et extérieurs 
Ce prix rémunère par mètre carré : 
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La réalisation des Enduit ciment sur murs intérieur, extérieur, au mortier ciment dosé à 400 kg/m³ 2 cm ou plus d’épaisseur sur 
toute la largeur et toute la longueur de la maçonnerie y compris couche d’accrochage, grillage mis en place dans la jonction de 
différents types de matériaux il faut tenir compte des échafaudages y compris prestations annexes, transport, indemnités, frais, 
accessoires et toutes sujétions. 
La fourniture et la pose de faïences au mur dans la salle d’accouchement. 

II Revêtement Sol et murs 

1 

 Fo et Po Faïence 20 x 30 de premier choix sur paillasse et dans salle d’accouchement, h=3m, de 40 x 40 pour la surface 
horizontale 
Ce prix rémunère au mètre carré : 
La fourniture et la pose de la faïence 20x30 tel qu’indiqué sur le plan, y compris mortier de pose en ciment avec 2 cm d’épaisseur, 
fermeture de joint en ciment blanc, échafaudage, y compris prestations annexes, le transport, indemnités, frais, accessoires de pose 
et toutes sujétions. L’entrepreneur est tenu de présenter au moins 3 échantillons pour validation par le maitre de l’ouvrage et DPO 
avant de procéder à la pose. 

2 

Chape au mortier de ciment dosé à 300 kg /m³  
Ce prix rémunère par mètre carré : 
La réalisation du chape ciment sur sol intérieur, au mortier ciment dosé à 300 kg/m³ 5 cm d’épaisseur sur toute la largeur et toute la 
longueur du sol du bâtiment y compris chape de ravoirage parfaitement taloché et lissé avec joint de retrait bourré par un produit 
élastique validé par le DPO, il faut tenir compte des prestations annexes, transport, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions. 

3 Plinthe en carreau 40 x 40 

III Menuiserie  

1 

Fo et Po Fenêtre 100 x 140 vitrée métallique plus antivol en tube carré de 20 plus vitre claire de 5mm y compris tous les 
accessoires 
Ce prix rémunère la pièce : 
La préparation, la fourniture et la pose de fenêtre métallique vitrée avec antivol en tube carré de 20 plus vitre claire de 5 mm avec 
mastic y compris tous les accessoires et antirouille appliqué, quincaillerie, pattes à scellement y compris prestations annexes, le 
transport, indemnités, frais, accessoires et toutes sujétions. Conception proposée par l’entreprise et validé par le DPO et le maitre 
de l’ouvrage.  

2 

Fo et Po   Porte double métallique extérieure 180 x 330 semi vitré plus antivol en tube carré de 20, vitre claire de 5mm y 
compris accessoire de pose, peinture antirouille et serrure de bonne qualité 
Ce prix rémunère la pièce :   
La fourniture et la pose de Porte double métallique extérieure semi-vitrée plus vitre claire de 5 mm avec mastic y compris 
accessoires de pose, arrêtoir, peinture antirouille et serrure de bonne qualité y compris prestations annexes, transport, indemnités, 
frais, accessoires et toutes sujétions. 
Conception proposée par l’entreprise et validé par le DPO et le maitre de l’ouvrage.  

3 
Fo et Po Porte simple métallique extérieure de dimension 90 x 230 semi vitré plus antivol en tube carré de 20 plus vitre 
claire de 5mm y compris accessoires de pose peinture antirouille et serrure de bonne qualité 

4 

Fo et Po Porte simple (pleine) intérieure en bois massif de dimension 110 x 230 avec chambranle dans deux faces y 
compris tous accessoires de pose, et serrure de bonne qualité 
Ce prix rémunère à la pièce : 
La fourniture et la pose de Porte simple intérieure en bois massif épaisseur 41 mm (au choix du DPO et du maitre de l’ouvrage) 
avec cadres scellé dans la maçonnerie chambranle de 7cm dans les deux faces, au moins 3 paumelles, quincaillerie et arrêtoir de très 
haute qualité au choix du DPO et du maitre de l’ouvrage y compris prestations annexes, transport, indemnités, frais, accessoires et 
toutes sujétions. Conception proposée par l’entreprise et validé par le DPO et le maitre de l’ouvrage. 

5 

Fo et Po Toile Moustiquaire sur un encadrement en métallique double intérieur 150 X 230 en bois massif va et viens 
Ce prix rémunère au mètre carré : 
La fourniture et la pose de Toile Moustiquaire sur un encadrement métallique et antirouille, y compris prestations annexes, 
transport, indemnités, frais, accessoires de pose et toutes sujétions. 
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6 
Fo et Po Porte Fenêtre métallique 140 x 140 vitre translucide plus antivol en tube carre de 20 plus vitre claire de 5mm y compris 
accessoires   

7 
Fo et Pro porte simple (pleine) 80 x 230 intérieur en bois massif avec chambranle dans deux faces y compris tous 
accessoires de pose, et serrure de bonne qualité  

8 Fo et Pro de porte double intérieure 150 x 230 en bois massif va et viens   

Chap 
IV 

Électricité 

 
Après signature du contrat d’exécution l’entreprise est tenue de remettre un plan d’exécution du lot électricité (éclairage, circuit des 
prises, schémas unifilaire et sécurité incendie) pour approbation par le DPO et le maitre de l’ouvrage. 

1 

Installation (fourniture et pose) : filerie, tubage, boîtes, encastrement et autres accessoires divers 
Ce prix rémunère : 
L’encastrement aux murs, dalles et plafonds des tubes en PVC de dimensions appropriées y compris boîtes d’encastrement et de 
dérivation, avec des fils VOB de 1,5 mm2 (circuit d’éclairage) ou 2,5 mm2 (circuit des prises) et câble de terre et des câbles 
répondant aux caractéristiques s’acheminant du coffret général vers boite de dérivation et prises et points lumineux, toutes 
fournitures, accessoires et autres pour une installation conformément aux plans approuvés par le DPO et le maitre de l’ouvrage et 
aux normes et toutes sujétions comprises.  

2 

Fo et Po Tableau divisionnaire BT (12 à 54 circuits) et accessoires de pose 
Ce prix rémunère : 
La fourniture et pose de coffret divisionnaire de 36 circuits complet, y compris accessoires de fixation, Adaptation de fixation et 
connexion.  Fiche de spécialisations techniques, label de qualité et homologations aux normes à fournir avant pose. 
-   Fusible automatique G4 63A comme arrivé. 
-   Fusible automatique G1 10, 15, 20A 
-   Barre de neutre 
Y compris prestations annexes, transports, indemnités, frais, accessoires et toutes suggestions pour l’exécution de travaux dans les 
règles de l’art. 

3 

Réseau de terre y/c regard 
Ce prix rémunère :  
Fourniture, pose, raccordement et mise en œuvre d'une prise de terre constituée de 3 piquets chemisés 2m cuivre dans un regard 
maçonné et reliés par câble cuivre nu 6mm², y compris couvercle avec anneaux de levage et toutes sujétions L'article comporte 
aussi le circuit de terre composé d'un câble cuivre nu 6 mm2 reliant la prise de terre au collecteur général de terre de l'armoire 
électrique y compris raccords de connexion en cuivre, tranchées, travaux de génie civil , remise en état des lieux , et toutes sujétions. 

4 

Fo et Po Luminaire Ordinaire (économique) T L 1x36W complet avec lampe et accessoires de pose 
Ce prix rémunère : 
La fourniture, installation et connexion de réglette rectangulaire à fixation au plafond pour 1 tube fluorescent de 36 W 
complètement équipé de starter, ballast et tube TL 36 W ; Type SIEMENS 5LJ 295 1 – 1C ou similaire ; Fiche de spécialisations 
techniques, label de qualité et homologations aux normes à fournir avant pose ; Il s’applique à la pièce fournie et posée en parfait 
état de marche y compris prestations annexes, accessoires et toutes sujétions comprises pour l’exécution de travaux dans les règles 
de l’art. 

5 

Fo et Po Prise monophasés type encastrer avec terre 2P+T et accessoires de pose  
Ce prix rémunère : 
La fourniture et pose de prise de courant avec terre à encastrer dans les murs, SIEMENS 5UB 210 ou similaire, modèle à soumettre 
à l’approbation du M.O et DPO avant la pause. Fiche de spécialisations techniques, label de qualité et homologations aux normes à 
fournir avant pose. Il s’applique à la pièce fournie, posée y compris prestations annexes, accessoires et toutes sujétions pour 
l’exécution de travaux dans les règles de l’art. 

6 
Fo et Po Interrupteur double allumage va et vient type encastré 
Idem article précèdent 

7 
Interrupteur unipolaire simple type encastré et Parafoudre Complet 
Ce prix rémunère par pièce : 
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La fourniture et la pose d’Interrupteur unipolaire simple type encastré y compris prestations annexes, transport, indemnités, frais, 
accessoires de pose et toutes sujétions. 

8 Fo et Pro applique murale extérieur  

VI Plomberie 

 
Après signature du contrat d’exécution l’entrepreneur est tenu soumettre un plan d’exécution du lot plomberie sanitaire 
(alimentation eaux froide, plans d’évacuation des eaux etc.) pour approbation par le DPO et le maitre de l’ouvrage avant travaux du 
dit lot.  

1 

Installation du système d'adduction d'eau en tuyauterie PPR 3/4 et toute sujétion y compris branchement aux citernes 
Ce prix rémunère : 
La fourniture et la pose des tuyaux PPR de 3/4 destinés à l’adduction d’eau aux robinets. Il comprend notamment la fourniture, la 
découpe, l’encastrement des tuyaux aux murs avec tous les accessoires de pose nécessaire (coudes, manchons, niple, bouchons, tés, 
vannes, etc…, le réglage et la fixation au mortier de ciment et toutes suggestions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. 

2 

Évacuation des eaux usées en tuyaux en PVC 110 y compris accessoires de pose : 
Ce prix rémunère la fourniture et la pose des conduites en PVC série forte destinés à l’évacuation des eaux. Il comprend 
notamment la fourniture, la découpe, l’encastrement des tuyaux aux murs, le terrassement, le réglage et la fixation au mortier de 
ciment et toutes suggestions pour l’exécution de travaux dans les règles de l’art. Inclus joints coulés, coudes, tés, coupes, tampons, 
et toutes sujétions nécessaires au bon fonctionnement de l’évacuation.  

3 Fo et Pro WC monobloc avec chasse complet y compris tout accessoires de pose 

4 Fo et Pro Lawabos complet avec robonet y compris tout accessoires de pose plus tablette 

5 Fo et Pro Syphon de sol en inox pour avaloir 

VII Plafonnage (bâtiment et galerie) 

1 

Fo et Po faux plafond en multiplex de 6mm 
Ce prix rémunère au mètre carré : 
La fourniture et la pose de faux plafond en multiplex de 6 mm y compris gitage 5/5, lattes et couvre joints en bois (60x60) plus 
corniche, plus échafaudage, y compris prestations annexes, transport, indemnités, frais, accessoires de pose et toutes sujétions. 

VIII Peinture : fourniture et application 

1 

Préparation des surfaces à peindre (masticage, ponçage, fermeture des trous et enlever les aspérités) y compris toute 
sujétion  
Ce prix rémunère au mètre carré : 
L’application à la spatule d’une couche de mastic sur murs après brossage énergique à la brosse à chiendents, y compris préparation 
des surfaces par égrenage, grattage, rebouchage, regarnissage et obturation des cavités, ratissage au couteau à l’enduit « tout-prêt », 
ponçage des surfaces.  

2 

Peinture Email/Vernis sur menuiserie, planche de rive et murs intérieurs de la salle d’accouchement.  
Ce prix rémunère au mètre carré : 
L’échafaudage, la fourniture et l’application de peinture Email, deux couches sur menuiseries métalliques et en bois accessoires 
d’application y compris toutes sujétions. 

3 

Peinture latex plafond, murs intérieurs et extérieurs + Peintures Email sur murs intérieurs h=2m  
Ce prix rémunère : La fourniture, la préparation des surfaces et l’application de la peinture latex en deux couches sur les murs 
intérieurs. Ce prix prend en compte toutes les activités liées à l’exécution de cette tâche notamment la préparation des surfaces y 
compris toute sujétion d’exécution et de finition dans les règles de l’art. Les produits seront conformes à toutes les exigences en 
vigueur. 

4 Peinture Email sur murs extérieur et planche de rive 

5 Peinture Email sur menuiserie métallique   

6 Vernis sur porte intérieure en bois  
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A N N E X E  N ° 4 .  :  C a h i e r  d e s  C h a r g e s  –  S p é c i f i c i t é s  Te c h n i q u e s  g é n é r a l e s  e t  
p a r t i c u l i è r e s  ( C P T / G )  –  C o n s t r u c t i o n  d ’ I n c i n é r a t e u r  M o n f o r t  

 
1. DESCRIPTION DES TRAVAUX  

 
1.1. Installation de Chantier 

 
L’entrepreneur aura à sa charge l’installation et le repliement du chantier. A ce titre, avant le démarrage des travaux sur le 

chantier, l’entrepreneur devra prévoir sur le chantier : 

- 01 Installation panneaux d’identification de chantier. 

- 01 bassin d’eau ; 

- 01 local servant de bureau de chantier ; 

- 01 magasin de stockage des matériaux et matériels ; 

- 01 latrine provisoire pour le personnel ; 

- Un panneau d’identification de chantier sur le site  

- L’installation du chantier à la réception définitive. 

1.2. Fosse à cendres 

Terrassement 

● Excavation des fosses de dimension selon les plans pour la profondeur standard à 3,50 m pour tous les sites. 

● Fouille en rigole de l= 40cm et profondeur = 20cm (périmètre selon le plan) 

Soubassement 

● Coulage semelles filantes 20cm x 20cm en béton armé de fer 10 dosé à 350kg/m³, espacement des cadres = 20 cm. 

Elévation en brique monobloc ou brique cuite  

● Elévation dans la fosse en brique monobloc de 15cm crépis sur mur intérieur dosé à 400kg/m3.  

● Coulage d’un béton de sol armé de ferØ6 d’épaisseur 6cm dosé à 350kg/m³. 

● Coulage poteaux de sections identique 15cm² sur une hauteur de 4,30m en béton armé de ferØ12 dosé à 350kg/m³; 

espacement des cadres = 20cm 

● Chainage sous-dalle de section 15cm² en béton armé de ferØ12 dosé à 350kg/m³ pour soutenir la dalle de couverture ; 

espacement des cadres = 15cm 

● Coulage de la dalle de couverture d’épaisseur 15cm en béton armé d’une nappe de fer 12 plein dosé à 350kg/m³ de béton, 

espacement des fer 15cm² avec une assise en béton armé d’épaisseur 10cm pour le brise-verre ; 

● La dalle doit comporter un regard de dimensions conforment au brise-verre (voir plan d’exécution pour l’emplacement). 

 

1.3. Construction de l’incinérateur de Montfort 
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● La dalle de fondation (2,60m x 1,80m, ép. =15cm) sera en béton armé d’une nappe de fer Ø10 avec espacement 20cm 

dosé à 350kg de ciment par m³ de béton ; 

● Réalisation de la dalle support de l’incinérateur ép=10cm en béton armé d’une nappe de ferØ10 avec espacement 20cm 

dosé à 350kg de ciment par m³ de béton ; 

● Pose des briques réfractaires s’effectuera en se référant aux instructions du document technique mise à la disposition des 

entreprises par le projet. 

● Fourniture et pose de briques cuites/stabilisées à plat pour la protection extérieure de l’incinérateur. 

● Coulage de l’isolant en vermiculite (numéro 1 et 3),  

● Pose des matériels (module) métallique et finition des travaux. 

1.4. Nettoyage et livraison : 

● Extraction des gravats et déchets générés par le chantier en dehors de la structure sanitaire et dans une zone prévue à cet 

effet. 

● Nettoyage générale du chantier (bavures de peinture, ciment etc.) 

● Vérification du bon fonctionnement de toutes les installations (évacuation des eaux, portes, verrou, etc.). 

 

2. DISPOSITIONS GENERALES  
 
Article 1 : Objet du contrat  
 
Ce contrat concerne les travaux de construction d’Incinérateurs Montfort 
 
Article 2 :   Type de contrat  
 
Le présent contrat est à prix unitaires, fermes et non révisables, selon le Bordereau des Prix unitaires et le détail Quantitatif 

– estimatif faisant partie du marché.  

 

Le présent contrat est à prix global forfaitaire, ferme et non révisable décomposé suivant le cadre du devis estimatif faisant 

partie du marché.  

 
Article 3.  Pièces contractuelles  
 
L’ensemble des documents énumérés ci-dessous, dont l’Entrepreneur assure avoir pris connaissance, constitue un tout 

définissant les conditions du présent Contrat : 

- Les Annexes  

- Le Bordereau des Prix Unitaires et le Détail quantitatif – estimatif OU la décomposition du prix global forfaitaire 

suivant le cadre du devis estimatif  

- Le cahier des Prescriptions Techniques et plans  

- Le Cahiers des Clauses Administratives particulière des Travaux.  
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A N N E X E  4  :  F o r m u l a i r e  d ’ a p p e l  d ’ o f f r e  R e s t r e i n t  L o t  1 ,  L o t  2 ,  L o t  3  e t  L o t  4   

INTITULE DU MARCHE :  
Travaux de Constructions / Réhabilitations dans les zones de santé 

Lita, Fataki et Tchomia_Province de l’ITURI 

REFERENCE MEMISA :  N°005-CDDB-DGD-BDOM BUNIA-10-2024  
 

IDENTIFICATION DE LA SOCIETE  

DENOMINATION :    

ADRESSE :    

NUMERO ID NAT D’ENTREPRISE :    

NUMERO RCCM :  

NUMERO IMPOT :  

NUMERO D’AFILLIATION A LA CNSS :   

REPRESENTEE PAR (NOM ET PRENOM) :    

FONCTION :    

TEL :    

E-MAIL :    

N° DE COMPTE POUR LES PAIEMENTS :    

INSTITUTION FINANCIERE :    
Nous avons examiné et acceptons dans sa totalité le contenu de la présente demande. Nous nous engageons à exécuter sans réserve ni 
restriction ses dispositions conformément aux spécifications techniques, aux conditions du marché, au bordereau quantitatif et tout autre 
document du marché.  
Nous déclarons que nous ne nous trouvons dans aucune des situations d’exclusion reprises ci-dessous. Sont exclues les sociétés :  
Qui sont en état ou qui font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de 
cessation d'activité ;  
Qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité 
professionnelle ;  
Qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que Memisa peut justifier ;  
Qui n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou relatives au paiement de leurs impôts 
selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays du bénéficiaire ou encore celles du pays où le marché doit 
s'exécuter ;  
Qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle, 
blanchiment de capitaux ou toute autre activité illégale ; ou qui se sont livrés à des actes de corruption lors de la passation ou l’exécution 
de marchés ;  
Qui, suite à la procédure de passation d'un autre marché de Memisa, ont été déclarés en défaut grave d'exécution en raison du non-respect 
de leurs obligations contractuelles.  
Nous fournirons à la demande de Memisa les documents probants concernant notre situation.   
L’entreprise doit joindre les annexes suivantes : 

- Preuve que le signataire de l’offre a le pouvoir d’engager la société (extrait statut) 
- Description de la méthode employée pour l’installation et fournitures de la tuyauterie  
- Le planning des travaux 
- Liste du personnel et copie des diplômes et CV 

 

DATE :    

SIGNATURE AUTORISÉE :   
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 A N N E X E  5  :  M o d è l e  O f f r e  F i n a n c i è r e  L o t  1 ,  L o t  2 ,  L o t  3  e t  L o t  4   
 

5.1 Bordereau des Prix du Lot 1:   
 

Bordereau Quantitatif de la Construction du Bloc Opératoire au Centre de Santé de 
Référence de Mandro_Zone de Santé de Lita 

 

N° Désignation Unité Quantité P.U($) P.T($) 

Chap,1 Travaux Préparatoires         

I Installation et Repli chantier         

1 Installation des matériels et équipements de chantier Fft 1,00     

2 Fo et Po Panneaux du Chantier en bois  Pce 2,00     

3 Replis chantier Fft 1,00     

1 
Excavation de terre jusqu’au niveau défini sur les plans y compris 
évacuation de terre dans tout nature de terrain  

m³ 58,00     

2 Remblai avec apport de terre  m³ 34,00     

  Sous total Installation et Repli Chantier         

Chap,2 Gros Œuvres         

Chap,2A Fondation Extension (bâtiment et galeries)         

I Fondation         

1 Béton de propreté dosé à 150 kg /m³ (ép.5cm) m³ 2,80     

2 Maçonnerie de fondation en moellon  m³ 39,2     

3 
Chape d'égalisation légèrement armé en BA dosé à 350 kg /m³ 
(ép.7cm) 

m³ 2,8     

4 Béton de sous pavement en BB dosé à 250 kg /m³ (ép.7cm) m³ 65,40     

5 Film polyane sous pavement et ouvrage en fondation  m² 100,00     

  Total Fondation         

Chap,2B Elévation          

I Structure en béton Armé dosé à 350kg/m³         

1 
Béton armé dosé à 350kg/m³ pour colonne, poutre, linteau, couvre 
murs et support ferme 

m³ 9,52     

II Maçonnerie d'élévation         

1 Maçonnerie en briques cuites  m³ 70,70     

  Total Elévation         

III TOITURE         

  Charpente en bois         

1 Ferme en Madriers de 5/15 m³ 9,40     

2 Panne en bois 7/7 m³ 4,30     
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3 Planche de rive plus accessoire mct 25,00     

4 
Fo et Po Couverture en Tôle BG 28 prépeinte et tous les 
accessoires 

m² 130,00     

5 Fo et Po Gouttière en pvc 140 mct 6,00     

6 
Fo et Po Descente eaux pluviales en pvc 140 y compris tous les 
accessoires dépose (8) 

mct 4,00     

  Total Toiture         

Chap,3 SECOND ŒUVRE         

I Enduit         

1 Enduit au mortier ciment sur murs intérieurs et extérieurs m² 20,40     

  Sous total Enduit         

II Revêtement Sol et murs         

2 

Fo et Po Faïence 20 x 30 de premier choix sur murs intérieurs de 
la salle d'accouchement, salle de lavage de mains, vestiaire, salle 
d'opération h=3m, de 40x40 pour la surface horizontale, de 
mortier de pose en ciment gris, fermeture de joint en ciment blanc 
et toutes sujétions 

m² 327,20     

  Sous total Revêtement Sol et murs         

III Menuiserie          

1 

Fo et Po Fenêtre 150X180 vitrée métallique plus antivol en tube 
carré de 20 plus vitre claire de 5mm y compris tous les accessoires 
+ imposte 

Pce 4,00     

Fo et Po Fenêtre 100X180 vitrée métallique plus antivol en tube 
carré de 20 plus vitre claire de 5mm y compris tous les accessoires 
+ imposte 

Pce 8,00 
  
  

  
  

2 
Fo et Po   Porte double métallique 100x280 extérieure semi-vitrée 
plus antivol en tube carré de 20, vitre claire de 5mm y compris 
accessoire de pose, peinture antirouille et serrure de bonne qualité 

Pce 2,00     

3 

Fo et Po Porte simple métallique 90x210 extérieure semi-vitrée 
plus antivol en tube carré de 20, vitre claire de 5mm y compris 
accessoire de pose, peinture antirouille et serrure de bonne qualité 

Pce 1,00     

 Fo et Po Porte simple 90x210 (pleine) intérieure en bois massif 
avec chambranle dans les deux faces y compris tous les accessoires 
de pose et serrure de bonne qualité 
  

Pce 13 
  
  

  
  

  Sous total         

IV Électricité         

1 
Installation (fourniture et pose) : filérie, tubage, boîtes, 
encastrement et autres accessoires divers 

Fft 1,00     
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2 
Fo et Po Tableau divisionnaire BT (12 à 54 circuits) et accessoires 
de pose 

pce                                1,00     

  Sous Total Electricité         

VI Plomberie         

1 
Installation du système d'adduction d'eau en tuyauterie PPR 3/4 et 
toute sujétion y compris branchement aux citernes 

Fft 1,00     

2 
Évacuation des eaux usées en tuyaux PVC 63 et PVC50, y compris 
accessoires de pose : 

Fft 135,00     

  Sous Total Plomberie         

VII Plafonnage (bâtiment et galerie)         

1 
Fo et Po faux plafond en multiplex de 6mm y compris gitage 5/5, 
lattes couvre joints en bois(50x50) plus corniche 

m3 4,50     

  Sous total Plafonnage         

VIII Peinture : fourniture et application         

1 
Peinture latex plafond et peinture Emails murs intérieurs et 
extérieurs  

m² 1006,50 
  
  

  
  

  Sous -Total Peinture : fourniture et application         

  
TOTAL GENERAL CONSTRUCTION D’UN BLOC OPERATOIRE  

  
  

 

5.2 Bordereau des Prix du Lot 2:   
 

BORDREAU POUR LA CONSTRUCTION D’UN SERVICE D’URGENCE A L’HOPITAL 
GENERAL DE REFERNCE DE TCHOMIA_ZONE DE SANTE DE TCHOMIA 

 

BORDEREAU DE SERVICE D'URGENCE, SOINS INTENSIFS A L'HGR TCHOMIA. 

N° Désignation Unité Quantité 
 
P.U en $ 

 
P.T en $ 

Chap1 Installation chantier et travaux préparatoires   
  

1.1 
(Matériels de travaux + panneau de visibilité en bois + 
gravure sur façade la plus visible) et repli Chantier    

fft 1 
  

1.2 Débroussaillement et nivellement terrain fft 1 
  

  
Sous Total 

    
  

Chap2 Gros Œuvres      
  

2.1 Fondation     
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2.1.1 Fouille et déblai h = 0,70, largeur de la fouille= 0,50 m m3 111 
  

2.1.2  
Béton de poutre en terre dosé 300 kg/m3 (h= 0,0 5 
cm) B.A en cas de sol instable (Considérer bon sol dans la 
soumission)   

m3 25 

  

2.1.3 
Maçonnerie en moellons h= 0,9 (Dans la pratique h 
sera variable en fonction du terrain) largeur = 0,4 

m3 90 

  

2.1.4 Socle en béton armé dosé à 350 kg/m3 (36 pièces) m3 5,94 
  

2.1.5 
Longrine d’égalisation en béton dosé à 350 kg/m3 (h= 
5cm) ; (fortement armé en zone séismique et lacuste) 

m3 15 

  

2.1.6 Déblais h=0,40 m m3 240   

2.1.7 Remblais h=0,40 m m3 180   

 Sous - Total       

Chap3 Elévation       

3.1 Maçonnerie en brique cuite m3 170   

3.2 Colonnes en béton armé dosé à 350kg/m3 m3 11,8   

3.3 Poutre et consoles en béton armé dosé à 350 kg/m3  m3 25 
  

3.4 
Chape en béton sous les fermes (légèrement armé) h= 
10 cm  

m3 29 
  

3.5 
Béton de casse goutte sous les baies de fenêtres 
(légèrement armé) e= 5 cm  

m3 2 
  

 Sous - Total     
  

Chap4 TOITURE         

4.1 
Fermes en Madriers de 5/15, (10 fermes par bloc des, 
avec un espacement des fermes de 2.50 m) 

m3 7,69 

  

4.2 
Panne en chevrons de 7x7 ou (5x7 en diminuant 
l’écartement des pannes, afin d’augmenter son 
nombre) 

m3 5,3 

  

4.3 
Couverture en de BG 28 prépeinte, de préférence en 
rouge bordereau ou en une autre couleur, sauf le noir. 

m² 425 
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4.4 
Faitière de BG 28 long 3,05m de même couleur que 
les tôles 

ml 28 
  

4.5 
Gitage en bois en chevrons 5/5 ou 5/7, de maille de 
0,61m x0,61m 

m3 4,43 
  

4.6 Faux plafond en Triplex de 6 mm y compris lattes m2 290 
  

4.7 Fo et Po planche de rive 0,30 cm en bois dur ml 85 
  

4.8 Fo et Po planche de rive 0,20 cm en bois dur ml 25 
  

 Sous – Total       

Chap5 MENUISERIE     
  

  5.1 Porte Métallique pleine de 150 x 220 Pièce  5 
  

 5.2 
Fenêtre métallique avec antivol en tube carré ; vitrée 
ép=4mm, dimensions 1,300x1, 50 avec toil musticaire  

Pièce  7 

  

5.3 
Fenêtre métallique avec antivol en tube carré ;   vitrée 
ép= 4 mm, 1,300x1, 50    

Pièce  12 
  

5.4 
 Imposte métallique avec antivol en tube ;   vitrée 
ép=5 mm,1,300x1, 50  

Pièce  12 
  

5.5 Portes en bois de 90*220 Pièce 5 
  

5.6 Portes en bois pour toilette 70*220 Pièce  5 
  

 Sous Total     
  

Chap6 REVETEMENT       

6.1 
Béton de sous pavement dosé à 300kg/m3 ép. 7cm y 
compris lissage ciment dosé à 350 kg/m3 

m3 35 

  

6.2 
Crépissage au ciment dosé à 350kg/m3 sur mur 
intérieur  

m2 500 
  

6.3 
Crépissage au ciment dosé à 400kg/m3 sur mur 
extérieur  

m2 500 
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6.4 
Mince couche d’enduit tyrolien sur crépissage extérieur 
partie allège des fenêtres  

m2 314 
  

6.5  Carrelage sur le béton sous pavement m2 280 
  

6.6 Carrelage de paillance (46m²)   Pièce  80 

  

 Sous – Total     
  

Chap7 Plomberie     
  

7.1 
Installation du système d'adduction d’eau en 
tuyauteriePPR3/4 toute sujétion et compris 
branchement aux ciernes 

mct  140 

  

7.2 Évacuation des eau vanne a tuyau PVC110 mct  135 
  

7.3 
Fo et Po wc mono bloc avec chasse complet y 
compris tous accessoire de pose 

Pièce 6 

  

7.4 Fo et Po syphon du sol a inox pour avaloir  Pièce 6 
  

7.5 
Fo et Po lavabos complets avec robinet y compris tout 
accessoires de pose avec tablette 

 Pièce 7 

  

Sous Total     
  

Chap8 Peinture       

  8.1 Masticage et préparation de surface m2 385,8   

  8.2  Peinture latex sur murs intérieurs m2 385,8 
  

  8.3 Peinture Email h=1,50 m murs intérieurs m2 230,5   

  8.4 Peinture Email blanche sur menuiseries métalliques m2 38 
  

  8.5 Vernis rouge sur ls porte en bois m2 25   

  8.6 
Peinture latex acrylique sur murs extérieurs partie 
supérieure à l’allège 

m2 320 
  

  8.7 Peinture Email blanche sur planches des rives  m2 37,44   

  8.8 Peinture latex blanc sur faux plafond m2 455,8 
  



 
 
 
 

  

 

Page 46 / 69 

 Sous – Total     
  

Chap9 
PERON D'ACCES ET ESTRADE SALLE DE 
CLASSE 

    

  

9.1 
Perón d'accès en blocs ciment ou moellon y compris 
béton lavé sur rampes 

m3 3,24 
  

9.2 
 Béton Estrade dosé à 300 kg/m3 ép : 6 cm y compris 
ciment lissé dosé à 350 kg/m3 

m3 3 
  

 Sous - Total      
  

Chap10 Trottoir       

10.1 Fouille bordure m³ 4,74   

10.2 Béton assisse maçonnerie de bordure dosé 150 kg/m3 m³ 2,45 
  

10.3 Maçonnerie en bordure en blocs ciment m³ 3,3   

10.4 Déblai (décapage) h=0,20m m³ 8,04   

10.5 Remblai : h=0,20m m³ 5,04   

10.6 
Béton lavé brut trottoir dosé à 300kg/m3 ép. 7 cm 
largeur=80cm 

m³ 4,55 
  

10.7 Filet filtrant ml 25   

Sous-total       

Chap11 
ELECTRICITE (Installation mixte : Panneau et 
courant continu ou alternatif) 

    
  

11.1 Tableau divisionnaire complet de 24 circuits Pièce 1 
  

11.2 Réglette et tube fluorescent de 1*40 W  Pièce 50   

11.3 Fils de 1,5 mm² ml 350   

11.4 Fils de 2,5 mm² ml 350   

11.5 Câble d’alimentation de 16 mm² pour raccordement ml 300   

11.6 Prise simple  Pièce 10   

11.7 Prise avec terre Pièce 10   

11.8 Interrupteur simple Pièce 30   

11.9 Interrupteur double Pièce 6   

11.10 Sectionnaire de 160 A Pièce 2   
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11.11 Accessoires de fixation et installation FFT 1 
  

11.12 

Kit panneau solaire complet (3 panneaux solaires de 
600 watts, 6 Batteries de 300AH, 1 Convertisseur, 
3.000 VA et 1 régulateur MPPT de 30A   avec 
paratonnerre y compris bureau  

FFT 1 

  

Sous Total       

Chap12 ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX      
  

12.1 Plantation pelouse (gazon) M2 200   

12.2 Bac poubelle fûts métalliques pour l’extérieur Pièce 3 
  

12.3 Bac poubelles en plastiques pour les salles de classe Pièce 6 
  

 Sous Total         

  
TOTAL GENERAL CONSTRUCTION D’UN SERVICE D’URGENCE SUSI A L’HGR 
TCHOMIA  

 

 
 

 

 
5.3 Bordereau des Prix du Lot 3:   
 

BORDEREAU POUR LA REHABILITATION DE LA MATERNITE DE L'HOPITAL GENERAL DE REFERENCE 

DE FATAKI_ZONE DE SANTE DE FATAKI 

            

N° Désignation Unité Quantité P.U ($) P.TOT. ($) 

Chap.1 Travaux Préparatoires 

I Installation et Repli chantier     

1 Installation des matériels et équipements de chantier Fft 1     

2 Fo et Po Panneaux du Chantier en bois pc 2     

3 Replis chantier Fft 1     

4 Démolition de la toiture et plafond Fft 1     

Sous-total Installation et Repli Chantier   
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Chap.2 Gros œuvres   

I Réfection de Mur   

1 Rejointoiement et crépissage de mur m³ 6     

2 Elévation de mur modifié m³ 16,36     

Sous-total Réfection de Mur   

II TOITURE     

  Charpente en bois     

1 Ferme en Madriers de 5/15 m³ 9     

2 Panne en bois 7/7 m³ 4     

3 Planche de rive plus accessoire Pc 27     

4 
Fo et Po Couverture et faitières en Tôle BG 28 prépeinte et 

tous les accessoires 
pc 240     

Sous-total Charpente en bois   

Chap,3 SECOND ŒUVRE   

I Revêtement Sol et murs     

1 Terrazzo pour salle d’opération m² 30     

2 

Fo et Po Faïence 20 x 30 de premier choix sur murs 

intérieurs de la salle d’accouchement, de 40x40 cm pour la 

surface horizontale, de mortier de pose en ciment gris, et 

toutes suggestions  

m² 71     

3 Peinture latex plafond m² 380     

4 Peinture lavable interne m² 1730,8     

Sous-total Revêtement Sol et murs   

III Menuiserie     

1 

Fo et Po Fenêtres extérieures vitrée métallique plus antivol 

en tube carré de 20 plus vitre claire de 4mm y compris tous 

les accessoires + imposte 

Pièce 21     

2 

Fo et Po Porte simple (pleine) intérieure en bois massif y 

compris tous les accessoires de pose et serrure de bonne 

qualités 

Pièce 21     

Sous-total Menuiserie   

IV Électricité     

1 
Installation (fourniture et pose) : tubage, boîtes, 

encastrement et autres diverses accessoires 
Fft 1     
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2 
Fo et Po Tableau divisionnaire BT (12 à 54 circuits) et 

accessoires de poste 
Fft 1     

3 Réseau de terre y/c regard Fft 1     

Sous-total Électricité   

VI Plomberie     

1 
Installation du système d'adduction d'eau en tuyauterie PPR 

¾. 
Fft 1     

2 
Évacuation des eaux usées en tuyaux PVC 63 et PVC50, y 

compris accessoire de pose 
Fft 1     

3 Construction de la toilette et fosse septique + 2 puits perdus Fft 1     

Somme Plomberie   

VII Plafonnage (bâtiment et galerie)     

1 
Fo et Po faux plafond en multiplex de 6mm y compris gitage 

5/5, lattes couvre joints en bois(60x60) plus comiche 
m2 492,5     

Somme Plafonnage   

TOTAL GENERAL POUR LA REHABILITATION DE L’HGR FATAKI    

 
5.4 Bordereau des Prix du Lot 4:   

 
BORDREAU POUR LA CONSTRUCTION D’INCINERATEUR MON FROT  

 

DEVIS QUANTITATIF-ESTIMATIF RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 4 
INCINERATEUR MONTFORT 

N° Désignation Unité Quantité  PU PT 

I. Installation et replis chantier  fft  4     

1 Fosse à cendre de 2x2x2  m3  24     

Sous total 1 Installation et replis chantier      

II. Maçonnerie en briques cuites         

1 Briques cuites  m3  8320     

2 Sable moyen  m3  6      

3 Eau de gâchage  littre  2400     

4 Ciment portland en sac de 50 kg pour MC250 sac  32     

Sous total 2 Maçonnerie en briques cuites     

III. Dallette pour couverture fosse en BA 350         

1 Ciment portland en sac de 50 kg  sac  28     

2 Fil à ligaturer  kg  20     

3 Sable lave  m3  0.16      

4 Planche de coffrage (mutondo 3,5 x 0,3 x 0,025) 
m  

pc  36 
    

5 Clou de 8cm  kg  20     
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6 Barre de 12mm  pc  48     

7 Eau de gâchage  Litre  2800     

8 Gravier  m3  3.2      

Sous total 3 Dallette pour couverture fosse en BA 350     

IV. Elévation des murettes          

1 Briques cuites  pce 4800     

2 Ciment pour maçonnerie cheminée et le 
rejointoyage 

sac  16 
    

3 Sable moyen  m3  5.2      

4 Eau de gâchage  Litre  2400     

5 Barre de 16mm (Grillage soude pour Filtration 
cendre et incinération de déchets) 

pc  12 
    

6 Portes métalliques de 0,6mx0,6m et 0,6x0,7 
m + cadenas  

pc  8 
    

7 Chevron 7/7de 3,8m bois rouge  pc  12     

8 Clou de 8cm  kg  16     

Sous total 4 Elévation des murettes      

V. Regard métallique amovible  pc  4     

Sous total 5 Regard métallique amovible     

VI. Dallette pour support cheminée en BA 
BA 

    
    

1 Ciments  sac  8     

2 Sable  m3  0.12      

3 Barre de12mm  pc  12     

4 Fil à ligaturer  kg  12     

5 Eau de gâchage  littre  800     

6 Gravier  m3  4     

Sous total 6 Dallette pour support cheminée en BA     

VII. Cheminée en briques cuites          

1 Brique cuite de (0,21x0,1x0,07) m  pc  344     

2 Sable lave  m3  0.8      

3 Pvc d'evatillation (pvc et Te 110)  pc  4     

4 Ciment portland en sac de 50 kg  sac  8     

Sous total 7 Cheminée en briques cuites      

Total MATERIAUX      

Transport      

Main d'œuvre      

TOTAL GENERAL CONSTRUCTION INCINERATEUR     
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 A N N E X E  6  :  D é l a i  d ’ E x é c u t i o n  d e s  T r a v a u x  L o t  1 ,  L o t  2 ,  L o t  3  e t  L o t  4  

 
Délai d’Exécution Lot 1  

    

Délai d’Exécution Lot 1 en jours calendrier   

                   

 

Délai d’Exécution Lot 2 

 

Délai d’Exécution Lot 2 en jours calendrier   

 

Délai d’Exécution Lot 3 

 

Délai d’Exécution Lot 3 en jours calendrier   

 

Délai d’exécution Lot 4 

 

Délai d’Exécution Lot 4 en jours calendrier   

 

Date de l’offre : 

Nom, prénom : 

Signature et Tampon de l’entreprise : 
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A N N E X E  7 :  S c h é m a s  e t  P l a n s  L o t  1 ,  L o t  2 ,  L o t  3  e t  L o t  4  

 

7.1. Plan du Bloc Opératoire au Centre de Santé de Référence de Mandro 
 

 
 

(Lot 1 et Lot 2)VUE EN PLAN C 

OTEE CS Modèle (Matamba / Kulungu)  
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7.2. Plan de la Construction du Service d’Urgence à l’HGR Tchomia_Zone de 

Santé de Tchomia 

 

 

 



 
 
 
 

  

 

Page 56 / 69 

 

    
 
 
 
 



 
 
 
 

  

 

Page 57 / 69 

 

 



 
 
 
 

  

 

Page 58 / 69 

 

 



 
 
 
 

  

 

Page 59 / 69 

 

 
 



 
 
 
 

  

 

Page 60 / 69 

7.3. Image du Bâtiment à Rehabiliter pour la Maternité de l’HGR Fataki_Zone de 
Santé de Fataki  
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            7.4 Construction d’Incinérateur Mon Fort  
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MEMISA-Belgique   - CARITAS BUNIA 
 

ATTESTATION DE VISITE DES SITES LOT 1 

 

 

 

Je soussigné, Madame, Monsieur : 

 

 

Représentant (e) légal de l'entreprise :  

 

 

Soumissionnaire au présent appel d’offre National pour réaliser les travaux de Construction d’un 
Bloc Opératoire au Centre de Santé de Reference Mandro à Mandro_Zone de Santé de 
Lita 

 

Atteste avoir procédé à une visite des lieux afin de prendre en considération toutes les sujétions et 

contraintes, techniques et matérielles, inhérentes à la future exécution de ce type de travaux : 

 

 

 

Fait à ...........................................                                Le ............................................... 

 

 

 

Pour L’Entreprise                                                                                        Pour le MCZ /  IT 

 

 

 

 

Pour la Logistique CARITAS BUNIA 

 

 

 

 

 

Lot 1 : Construction dans la zone de santé de Lita 
Construction d’un Bloc Opératoire au Centre de Santé de Reference Mandro à Mandro_Zone de 

Santé de Lita 
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MEMISA-Belgique   - CARITAS BUNIA 
 

ATTESTATION DE VISITE DES SITES LOT 2 

 

 

 

Je soussigné, Madame, Monsieur : 

 

 

Représentant (e) légal de l'entreprise :  

 

 

Soumissionnaire au présent appel d’offre National pour réaliser les travaux de Réhabilitation de la 
Maternité de l’Hôpital Général de Référence de Fataki_Zone de Santé Fataki 

 
 

Atteste avoir procédé à une visite des lieux afin de prendre en considération toutes les sujétions et 

contraintes, techniques et matérielles, inhérentes à la future exécution de ce type de travaux : 

 

 

 

Fait à ...........................................                                Le ............................................... 

 

 

 

Pour L’Entreprise                                                                                        Pour le MCZ /  IT 

 

 

 

 

 

Pour la Logistique CARITAS BUNIA 

 

 

 

 
Lot 2 : Réhabilitation dans la Zone de santé de Fataki 

- Réhabilitation de la Maternité de l’Hôpital Général de Référence de Fataki_Zone de Santé 
Fataki 
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MEMISA-Belgique   - CARITAS BUNIA 
 

ATTESTATION DE VISITE DES SITES LOT 3 

 

 

 

Je soussigné, Madame, Monsieur : 

 

 

Représentant (e) légal de l'entreprise :  

 

 

Soumissionnaire au présent appel d’offre National pour réaliser les travaux de Construction d’un 
Service d’urgence à l’Hôpital Général de Référence de Tchomia_Zone de Santé de 
Tchomia 

 

Atteste avoir procédé à une visite des lieux afin de prendre en considération toutes les sujétions et 

contraintes, techniques et matérielles, inhérentes à la future exécution de ce type de travaux : 

 

 

Fait à ...........................................                                Le ............................................... 

 

 

 

Pour L’Entreprise                                                                                        Pour le MCZ /  IT 

 

 

 

 

Pour la Logistique CARITAS BUNIA 

 

 
 

 

 

 

Lot 3 : Construction dans la Zone de Santé de Tchomia 
Construction d’un Service d’urgence à l’Hôpital Général de Référence de 

Tchomia_Zone de Santé de Tchomia 

 


